

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำระบบติดตามและบริหารสัญญาเงินทุนวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริม
๒. และสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ.) สำนักงาน กสทช.
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ เมษายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๓,๘๖๙,๑๕๕.- บาท

- | | | |
|--------------------|-------------|-----|
| ๖. ค่า Hardware | ๗๓๑,๓๔๕.- | บาท |
| ๗. ค่า Software | - | บาท |
| ๘. ค่าพัฒนาระบบ | ๓,๐๘๗,๘๑๐.- | บาท |
| ๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐.- | บาท |

๙.๑ ค่าฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ

๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๑๐.๑ อ้างอิงจากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

๑๐.๒ สืบราคาจากห้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาบริษัท บริษัท กิงโกะซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ QU๑๗๐๓๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐


๑๐.๓ สืบราคาจากห้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาบริษัท จักรวาลคอมมิวนิคชั่น ซิสเต็ม จำกัด
เลขที่ G๒Q๐๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๐.๔ สืบราคาจากห้องตลาด อ้างอิงใบเสนอราคาบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โปรไวเดอร์ จำกัด
เลขที่ Q๐๐๘-๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๑. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๑.  ประธานกรรมการ
(นายสุรวีร์ ไพรเวทย์)

๒.  กรรมการ
(นายชวณิตย์ สุภาคักดี)

๓.  กรรมการ
(นายชัยชัย คำภักดี)

แบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบติดตามและบริหารสัญญาวิทยุวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หน่วยงาน : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทท.) สำนักงาน กสทช.

หัวหน้าหน่วยงาน : นายเนติพงษ์ ตลับนาค

ผู้รับผิดชอบ : นายศุภวีร์ ไปรเวทย์, นายชวินิตย์ สุภาศักดิ์, นายชัชชัย คำภักดี

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น : 3,850,000 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ : 3,869,155 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตราค่าตอบแทน/เดือน (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (ปริญญาโท ประสบการณ์ 5 - 10 ปี)	1	61,200 /	6	908,820.00
2	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ระบบ (ปริญญาโท ประสบการณ์ 5 - 10 ปี)	1	61,200 /	5	757,350.00
3	นักพัฒนาระบบ (ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 - 10 ปี)	2	43,000 /	5	1,064,250.00
4	ผู้ทดสอบระบบ (ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5 - 10 ปี)	1	36,100 /	4	357,390.00
จำนวนเงินรวม					3,087,810.00

หมายเหตุ : โครงสร้างบุคลากรรวมทั้งคุณสมบัติ ระยะเวลาในการทำงาน และจำนวนบุคลากร เป็นการประมาณการจากขอบเขตของงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนบุคลากรของโครงการเท่านั้น

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
1	อุปกรณ์เข้ารหัสการลงนามดิจิทัล (Digital Signature)	1	722,250.00
2	อุปกรณ์สำหรับสแกนเอกสารแบบโอเวอร์เฮด (Over Head Scanner)	1	9,095.00
จำนวนเงินรวม			731,345.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ	1 วัน	50,000.00
จำนวนเงินรวม			50,000.00