

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดให้มีบริการระบบติดตามและกำกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบรวมศูนย์ (Inventory Control)

ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) สำนักงาน กสทช.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ธันวาคม ๒๕๖๑


เป็นเงิน ๙๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
(เก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)


๔.๑ อัตราค่าตอบแทนบุคลากรจากอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาจากตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๖


๔.๒ ราคาครุภัณฑ์จากโครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง ภายใต้
โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายวเรศ บวรสิน 

๕.๒ นายกิตติศักดิ์ อนิวรรตน์ 

๕.๓ นางสาววดี เพ็ชรศรี 

๕.๔ นายปริญญา เทศบรรทัด 

ราคากลาง

**โครงการจัดให้มีบริการระบบติดตามและกำกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบรวมศูนย์ (Inventory Control)
ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)**

๑. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ (Client Licenses)	๓๖,๔๓๙	๒,๑๔๐.๑๘	๗๗,๙๘๖,๐๑๙.-
จำนวนเงินรวม				๗๗,๙๘๖,๐๑๙.-

ที่มา: ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ โดยอาศัยราคาจ้างจากโครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๑๐๑,๕๐๐.-	๘	๘๑๒,๐๐๐.-
๒	นักวิเคราะห์ระบบงาน	๒	๑๐๑,๕๐๐.-	๕	๑,๐๑๕,๐๐๐.-
๓	นักพัฒนาซอฟต์แวร์	๒	๑๐๑,๕๐๐.-	๕	๑,๐๑๕,๐๐๐.-
๔	นักออกแบบซอฟต์แวร์	๒	๑๐๑,๕๐๐.-	๖	๑,๒๑๘,๐๐๐.-
๕	นักพัฒนาระบบ	๒	๘๙,๓๐๐.-	๖	๑,๐๗๑,๖๐๐.-
๖	เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบฯ ณ เป้าหมาย	๑๕	๘๙,๓๐๐.-	๔	๕,๓๕๘,๐๐๐.-
๗	นักทดสอบระบบ	๖	๘๙,๓๐๐.-	๔	๒,๑๔๓,๒๐๐.-
๘	ผู้ประสานงาน	๔	๓๐,๐๐๐.-	๔	๔๘๐,๐๐๐.-
จำนวนเงินรวม					๑๓,๑๑๒,๘๐๐.-

ที่มา : อัตราค่าตอบแทนบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้คำนวณรวม Mark-Up Factor ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ Mark-Up Factor ๒.๔๗๕ ดังนี้

(๑) อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ระหว่าง ๕-๑๐ ปี

(๒) อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ระหว่าง ๕-๑๐ ปี

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับอุปกรณ์ลูกข่าย ระยะเวลา ๕ ปี	ชุด	๕๐๐.-	๕,๐๒๑	๒,๕๑๐,๕๐๐.-
จำนวนเงินรวม					๒,๕๑๐,๕๐๐.-

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑+๒+๓)

๙๓,๖๐๙,๓๑๙.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖,๕๕๒,๖๕๒.๓๓ บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๐๐,๑๖๑,๙๗๑.๓๓ บาท

ปรับเป็นจำนวนเต็มตามกรอบงบประมาณ

๙๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อกำหนดเป็นราคากลาง

เก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน