

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริโภคในการร้องเรียนผ่านอุปกรณ์สื่อสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ (สก)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๕๐๐,๐๐๐- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖


๔. ค่า Hardware บาท

๕. ค่า Software (Part Software และอื่นๆ) -บาท

๖. ค่าพัฒนาระบบ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ๔,๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดและ TOR

นายอานนท์ วิเศษ 

นายเจษฎา นรเดชาพันธ์ 

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

หนังสือด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ลงวันที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดเป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง

## แบบบัญชีราคากลาง

### งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริโภคในการร้องเรียนผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น

๖,๕๐๐,๐๐๐.-

บาท

ค่าพัฒนาระบบ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)

๔,๕๕๐,๐๐๐.-

บาท

#### ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ตำแหน่งบุคลากร                                  | จำนวน<br>(คน) | อัตรา<br>เงินเดือน | ระยะเวลา<br>(เดือน) | จำนวนเงิน |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------|
| ๑.           | นักวิเคราะห์ระบบ (ป.โท)<br>ประสบการณ์ ๑๐ ปี     | ๒             | ๕๕,๐๐๐             | ๖                   | ๖๖๐,๐๐๐   |
| ๒.           | นักวิเคราะห์ระบบ (ป.โท)<br>ประสบการณ์ ๕ ปี (KM) | ๒             | ๕๐,๐๐๐             | ๖                   | ๖๐๐,๐๐๐   |
| ๓.           | นักพัฒนาระบบ (ป.ตรี)<br>ประสบการณ์ ๖ ปี         | ๔             | ๔๕,๐๐๐             | ๖                   | ๑,๐๘๐,๐๐๐ |
| ๔.           | นักทดสอบระบบ (ป.ตรี)<br>ประสบการณ์ ๔ ปี         | ๒             | ๓๕,๐๐๐             | ๕                   | ๓๕๐,๐๐๐   |
| ๕.           | ผู้ประสานงานโครงการ (ป.ตรี)<br>ประสบการณ์ ๑๐ ปี | ๑             | ๓๕,๐๐๐             | ๖                   | ๒๑๐,๐๐๐   |
| จำนวนเงินรวม |                                                 |               |                    |                     | ๒,๙๐๐,๐๐๐ |

#### ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ | จำนวน (ชุด) | จำนวนเงิน |
|--------------|---------------------------|-------------|-----------|
|              |                           |             |           |
|              |                           |             |           |
|              |                           |             |           |
| จำนวนเงินรวม |                           |             |           |

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ชื่อ Software | จำนวน License | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|              |               |               |              |           |
|              |               |               |              |           |
|              |               |               |              |           |
| จำนวนเงินรวม |               |               |              |           |

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ตำแหน่งบุคลากร                                       | จำนวน<br>(คน) | อัตรา<br>เงินเดือน | ระยะเวลา<br>(เดือน) | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------|
| ๑.           | ผู้จัดการโครงการ (ป.เอก)<br>ประสบการณ์ ๒๕ ปี         | ๑             | ๑๔๐,๐๐๐            | ๖                   | ๘๔๐,๐๐๐   |
| ๒.           | ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ<br>(ป.เอก) ประสบการณ์ ๑๕ ปี | ๑             | ๙๐,๐๐๐             | ๕                   | ๔๕๐,๐๐๐   |
| ๓.           | ผู้เชี่ยวชาญด้าน KM (ป.เอก)<br>ประสบการณ์ ๑๐ ปี      | ๑             | ๖๐,๐๐๐             | ๖                   | ๓๖๐,๐๐๐   |
| จำนวนเงินรวม |                                                      |               |                    |                     | ๑,๖๕๐,๐๐๐ |

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน                                                                                                                 | จำนวน<br>(เดือน) | ราคาต่อเดือน | จำนวนเงิน |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| ๑.           | อุปกรณ์สำนักงาน (Testing Server) รองรับ<br>การทดสอบโปรแกรม ๓ Platform พร้อม<br>จำลองฐานข้อมูล Call Center ๑๒๐๐ เพื่อ<br>ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ | ๖                | ๙๐,๐๐๐       | ๕๔๐,๐๐๐   |
| ๒            | ค่าจัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์<br>สาธารณะ                                                                                                 | ๓                | ๗๐,๐๐๐       | ๒๑๐,๐๐๐   |
| จำนวนเงินรวม |                                                                                                                                               |                  |              | ๗๕๐,๐๐๐   |

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

| ลำดับ        | ค่ารายละเอียดค่าใช้จ่าย                         | การคำนวณ<br>ค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| ๑.           | ค่าบริการวิชาการ (๑๐%)                          | เหมา                   | ๖๕๐,๐๐๐   |
| ๒.           | ค่าจัดอบรมถ่ายทอดความรู้                        | เหมา                   | ๒๐๐,๐๐๐   |
| ๓.           | ค่าจัดพิมพ์ทำเอกสาร, ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ        |                        |           |
|              | - ค่าเอกสารเผยแพร่ (รณรงค์คนเข้าโหลดใช้โปรแกรม) | เหมา                   | ๑๐๐,๐๐๐   |
|              | - ค่าเอกสารจัดทำรายงาน (KM-MAP, รายงานต่างๆ)    | เหมา                   | ๒๕๐,๐๐๐   |
|              |                                                 |                        |           |
| จำนวนเงินรวม |                                                 |                        | ๑,๒๐๐,๐๐๐ |