

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **โครงการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (USO Log)**

ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) สำนักงาน กสทช.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท บาท (สามร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๓๕๕,๒๑๒,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
 (สามร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ อัตราค่าตอบแทนบุคลากรจากอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาจากตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

๔.๒ เกณฑ์ราคาพื้นฐานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔.๓ ราคาครุภัณฑ์จากโครงการจัดให้มีระบบบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (USO Log) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ


๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายวเรศ บวรสิน 

๕.๒ นายเนติพงษ์ ตลับนาค 

๕.๓ นางสาวดี เพ็ชรศรี 

๕.๔ นายปริญญา เทศบรรทัด 

๕.๕ นางสาวอุมาพรรณ วิบูลย์วงศ์ 

ราคากลาง	
โครงการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (USO Log) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)	

๑. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและตรวจจับข้อมูลจราจร ชนิด IPS	๑,๘๕๑	๑๐๘,๕๗๐.๘๖	๒๐๐,๙๖๔,๖๖๑.๘๖
๒	อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	๑,๘๕๑	๖๑,๖๘๒.๒๔	๑๑๔,๑๗๓,๘๒๖.๒๔
จำนวนเงินรวม				๓๑๕,๑๓๘,๔๘๘.๑๐

ที่มา: (๑) ลำดับที่ ๑. ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ โดยอาศัยราคาจ้างจากโครงการจัดให้มีระบบบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (USO Log) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)

(๒) ลำดับที่ ๒ ใช้ราคามาตรฐานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ : รายการลำดับที่ ๒. เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รวมค่าบำรุงรักษา (MA) ร้อยละ ๘ จากราคามาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมกรอบระยะเวลาโครงการ ๕ ปี ไว้แล้ว

๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๑๐๑,๕๐๐	๘	๘๑๒,๐๐๐.-
๒	นักวิเคราะห์ระบบงาน	๓	๑๐๑,๕๐๐	๕	๑,๕๒๒,๕๐๐.-
๓	เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบฯ ณ เป้าหมาย	๑๑	๘๙,๓๐๐	๓	๒,๙๔๖,๙๐๐.-
๔	นักทดสอบระบบ	๕	๘๙,๓๐๐	๓	๑,๓๓๙,๕๐๐.-
๕	ผู้ประสานงาน	๔	๓๐,๐๐๐	๘	๙๖๐,๐๐๐.-
จำนวนเงินรวม					๗,๕๘๐,๙๐๐.-

ที่มา : อัตราค่าตอบแทนบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้คำนวณรวม Mark-Up Factor ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ Mark-Up Factor ๒.๔๗๕ ดังนี้

(๑) อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ระหว่าง ๕-๑๐ ปี

(๒) อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ระหว่าง ๕-๑๐ ปี

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance) (ต่อแห่ง) ระยะเวลา ๕ ปี คิดเป็น จำนวน ๒๐ ครั้ง	แห่ง	๕,๐๐๐	๑,๘๕๑	๙,๒๕๕,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๙,๒๕๕,๐๐๐

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑+๒+๓)

๓๓๑,๙๗๔,๓๘๘.๑๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒๓,๒๓๘,๒๐๗.๑๗ บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓๕๕,๒๑๒,๕๙๕.๒๗ บาท

ปรับเป็นจำนวนเต็ม เพื่อกำหนดเป็นราคากลาง

๓๕๕,๒๑๒,๐๐๐.- บาท

สามร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน