

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจ้างบริการ สืบค้น และคัดกรองข่าวสารที่เกี่ยวกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในช่องทาง
สื่อออนไลน์ ปี ๒๕๖๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน กสทช.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓,๙๐๓,๓๖๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ของบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 - ๕.๒ ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียเคสท์ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 - ๕.๓ ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ของบริษัท แสมรักอินโนเวชั่น จำกัด ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์
 - ๖.๒ นายศาสวัต พัวเวส
 - ๖.๓ นางสาวชุตินันท์ ฉิมคล้าย

ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย การจ้างบริการ สืบค้น และคัดกรองข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กสทช.
และสำนักงาน กสทช. ในช่องทางสื่อออนไลน์ ปี ๒๕๖๓

| ลำดับ | รายการ | ใบเสนอราคา บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด | ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียแควสท์ | ใบเสนอราคา บริษัท แสตรักอิน โนเวชั่น จำกัด | ราคาเฉลี่ย (บาท) |
|--------------------|---|--|---|--|------------------|
| ๑ | ติดตั้ง “คำศัพท์” เพื่อติดตาม สืบค้น คัดกรองข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จากแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย ต่างๆ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | ติดตาม สืบค้น คัดกรองข้อมูลข่าวสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. แบบ Real-time หรือ Nearly Real-time ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น. | ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๓ | จัดทำแอปพลิเคชันวางบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ iOS เพื่อรายงานข่าวสาร หรือข้อมูลสนทนา ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. สำนักงาน กสทช. อย่างน้อย ๑๐ บัญชี ผู้ใช้ ๓.๑ รายงานข่าวสาร หรือข้อมูล สนทนาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันไลน์ | ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔ | รายงานข่าวสาร หรือข้อมูลสนทนา ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. ผ่านช่องทางอีเมล | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๕ | รายงานสรุปรายประจำเดือน (รอบ ๓๐ วัน) จำนวน ๑๒ เดือน ๕.๑ สรุปรายเนื้อหาอย่างย่อตาม รายละเอียดในขอบเขตงานข้อ ๔.๔.๑ - ๔.๔.๗ ตามช่วงเวลาที่มีสำนักงาน กสทช. กำหนด (ถ้ามี) ๕.๒ วิเคราะห์ จัดทำ Online Crisis Level (แผนงานการจัดระดับ ความสำคัญของภาวะวิกฤต) (ถ้ามี) | ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖ | รายงานสรุปรอบ ๓ เดือน (รอบ ๙๐ วัน) จำนวน ๔ เล่ม | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗ | รายงานสรุปรอบ ๑๒ เดือน (รอบ ๓๖๕ วัน) จำนวน ๑ เล่ม | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ |
| รวม | | | | | ๓,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | | | | | ๒๕๕,๓๖๐.๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | ๓,๙๐๓,๓๖๐.๐๐ |