

ปร.4

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	อาคาร A อาคาร สำนักงานใหญ่								
1	ชั้นที่ 1								
1.1	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	4.00	ชุด	92,830.00	371,320.00			371,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	8.00	ชุด	9,130.00	73,040.00			73,040.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
1.2	กลุ่มงานบริหารคดีและนิติการ								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	4.00	ชุด	44,440.00	177,760.00			177,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	24.00	ชุด	8,950.00	214,800.00			214,800.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	4.00	ชุด	10,340.00	41,360.00			41,360.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	27.00	ชุด	10,470.00	282,690.00			282,690.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
1.3	กลุ่มงานคลัง								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	6.00	ชุด	44,440.00	266,640.00			266,640.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	4.00	ชุด	92,830.00	371,320.00			371,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	40.00	ชุด	8,950.00	358,000.00			358,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	10.00	ชุด	10,340.00	103,400.00			103,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00			27,390.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	18.00	ชุด	10,470.00	188,460.00			188,460.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
1.4	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	8.00	ชุด	64,290.00	514,320.00			514,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	4.00	ชุด	97,940.00	391,760.00			391,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	3.00	ชุด	92,830.00	278,490.00			278,490.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	1.00	ชุด	92,830.00	92,830.00			92,830.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	48.00	ชุด	8,950.00	429,600.00			429,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	15.00	ชุด	10,340.00	155,100.00			155,100.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	18.00	ชุด	9,130.00	164,340.00			164,340.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00			48,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
1.5	กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	11.00	ชุด	97,940.00	1,077,340.00			1,077,340.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	1.00	ชุด	92,830.00	92,830.00			92,830.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	3.00	ชุด	92,830.00	278,490.00			278,490.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	85.00	ชุด	8,950.00	760,750.00			760,750.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	36.00	ชุด	10,340.00	372,240.00			372,240.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	26.00	ชุด	9,130.00	237,380.00			237,380.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SEA-15 MEETING CHAIR	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00			48,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
1.6	กลุ่มงานต่างประเทศ								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	4.00	ชุด	92,830.00	371,320.00			371,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	20.00	ชุด	8,950.00	179,000.00			179,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	4.00	ชุด	10,340.00	41,360.00			41,360.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	10.00	ชุด	9,130.00	91,300.00			91,300.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	14.00	ชุด	10,470.00	146,580.00			146,580.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	9.00	ชุด	44,440.00	399,960.00			399,960.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	30.00	ชุด	8,950.00	268,500.00			268,500.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	26,300.00	26,300.00			26,300.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	24.00	ชุด	10,470.00	251,280.00			251,280.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
1.8	PRINT AREA 1,2								
	ตู้ส่วนถ่ายเอกสาร COP-01L	1.00	ชุด	129,380.00	129,380.00			129,380.00	
	ตู้ส่วนถ่ายเอกสาร COP-01R	1.00	ชุด	129,380.00	129,380.00			129,380.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-01	2.00	ชุด	16,230.00	32,460.00			32,460.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	8.00	ชุด	8,950.00	71,600.00			71,600.00	
1.9	ห้องประชุม 1,2								
	ชุดโต๊ะประชุม MTC-01	1.00	ชุด	99,740.00	99,740.00			99,740.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	26.00	ชุด	6,840.00	177,840.00			177,840.00	
1.1	ห้องรับรอง								
	CAS-01 CONSOLE	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00			53,460.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-03 SIDE TABLE	2.00	ชุด	16,590.00	33,180.00			33,180.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
1.11	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-01R	2.00	ชุด	107,480.00	214,960.00			214,960.00	
	TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	SEA-24 DINING CHAIR A	4.00	ชุด	1,660.00	6,640.00			6,640.00	
2	ชั้นที่ 2								
2.1	กลุ่มงานเลขานุการและกำกับดูแลองค์กร								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	4.00	ชุด	44,440.00	177,760.00			177,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	42.00	ชุด	8,950.00	375,900.00			375,900.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	13.00	ชุด	9,130.00	118,690.00			118,690.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
2.2	กลุ่มงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	6.00	ชุด	64,290.00	385,740.00			385,740.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	10.00	ชุด	97,940.00	979,400.00			979,400.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	3.00	ชุด	7,530.00	22,590.00			22,590.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	86.00	ชุด	8,950.00	769,700.00			769,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	30.00	ชุด	10,340.00	310,200.00			310,200.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00			27,390.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเศษ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	12.00	ชุด	6,000.00	72,000.00			72,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
2.3	กลุ่มงานผู้เกี่ยวข้อง								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	12.00	ชุด	8,950.00	107,400.00			107,400.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	4.00	ชุด	10,340.00	41,360.00			41,360.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	7.00	ชุด	10,340.00	72,380.00			72,380.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
2.4	กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ปส 1 ,2 ,3								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	8.00	ชุด	64,290.00	514,320.00			514,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	13.00	ชุด	97,940.00	1,273,220.00			1,273,220.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	6.00	ชุด	92,830.00	556,980.00			556,980.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	6.00	ชุด	92,830.00	556,980.00			556,980.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	2.00	ชุด	76,970.00	153,940.00			153,940.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	102.00	ชุด	8,950.00	912,900.00			912,900.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	12.00	ชุด	9,070.00	108,840.00			108,840.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	24.00	ชุด	8,900.00	213,600.00			213,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	3.00	ชุด	18,200.00	54,600.00			54,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	6.00	ชุด	16,700.00	100,200.00			100,200.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	36.00	ชุด	10,340.00	372,240.00			372,240.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	8.00	ชุด	9,130.00	73,040.00			73,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	11.00	ชุด	10,470.00	115,170.00			115,170.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00			48,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00			51,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	6.00	ชุด	21,040.00	126,240.00			126,240.00	
2.5	DATA ENTRY								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	12.00	ชุด	8,950.00	107,400.00			107,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	14.00	ชุด	10,470.00	146,580.00			146,580.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	4.00	ชุด	9,130.00	36,520.00			36,520.00	
2.6	กลุ่มงานสื่อสารองค์กร								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	4.00	ชุด	97,940.00	391,760.00			391,760.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	42.00	ชุด	8,950.00	375,900.00			375,900.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	16.00	ชุด	10,340.00	165,440.00			165,440.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	21.00	ชุด	9,130.00	191,730.00			191,730.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00			48,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
2.7	กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ปท1								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	6.00	ชุด	44,440.00	266,640.00			266,640.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเศษ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	20.00	ชุด	8,950.00	179,000.00			179,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	10.00	ชุด	10,340.00	103,400.00			103,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	6.00	ชุด	9,130.00	54,780.00			54,780.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,650.00	7,300.00			7,300.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00			22,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	46,000.00	92,000.00			92,000.00	
2.8	กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ปท2								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	20.00	ชุด	8,950.00	179,000.00			179,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	10.00	ชุด	10,340.00	103,400.00			103,400.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้เอกสาร CAB-03	4.00	ชุด	10,470.00	41,880.00			41,880.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
2.9	ห้องติดต่อ								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-06	1.00	ชุด	28,120.00	28,120.00			28,120.00	
	เก้าอี้เนกประสงค์ OFS-01	3.00	ชุด	8,950.00	26,850.00			26,850.00	
2.1	ห้องอัดเสียง								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-07	1.00	ชุด	39,780.00	39,780.00			39,780.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-08	1.00	ชุด	15,130.00	15,130.00			15,130.00	
	เก้าอี้เนกประสงค์ OFS-01	2.00	ชุด	8,950.00	17,900.00			17,900.00	
2.11	ห้องประชุม/ห้องพักผ่อน								
	ชุดโต๊ะประชุม MTC-03	1.00	ชุด	85,680.00	85,680.00			85,680.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	12.00	ชุด	6,840.00	82,080.00			82,080.00	
2.12	ห้องรับรอง								
	CAS-01 CONSOLE	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00			53,460.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-03 SIDE TABLE	1.00	ชุด	16,590.00	16,590.00			16,590.00	
	SEA-01 SOFA 3 SEATS	1.00	ชุด	68,950.00	68,950.00			68,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
2.13	ห้องรับรองพิเศษ								
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-08 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเบศร์ จ.นนทบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-09 SIDE TABLE	3.00	ชุด	20,280.00	60,840.00			60,840.00	
	SEA-06 SOFA 3 SEATS	1.00	ชุด	104,620.00	104,620.00			104,620.00	
	SEA-07 SOFA 2 SEATS	2.00	ชุด	88,950.00	177,900.00			177,900.00	
	SEA-08 ARMCHAIR	4.00	ชุด	62,680.00	250,720.00			250,720.00	
2.14	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-01L	1.00	ชุด	97,200.00	97,200.00			97,200.00	
	ชุด PANTRY PAN-02	1.00	ชุด	74,160.00	74,160.00			74,160.00	
2.15	ห้องพักนักข่าว			-	-			-	
	ชุดโต๊ะประชุม MTC-03	2.00	ชุด	85,680.00	171,360.00			171,360.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-04	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00			48,000.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	20.00	ชุด	6,840.00	136,800.00			136,800.00	
	เก้าอี้อเนกประสงค์ OFS-01	4.00	ชุด	8,950.00	35,800.00			35,800.00	
	LOCKER LOC-01	6.00	ชุด	21,660.00	129,960.00			129,960.00	
2.16	ห้องแถลงข่าว								
	เก้าอี้สัมภาษณ์พร้อมแผ่นรองเขียน OFS-05	36.00	ชุด	5,520.00	198,720.00			198,720.00	
	เวทีสัมภาษณ์	2.00	ชุด	160,300.00	320,600.00			320,600.00	
2.17	โรงพักคอย								
	CAS-16 ROUND SIDE TABLE	6.00	ชุด	25,200.00	151,200.00			151,200.00	
	SEA-17 BENCH A	14.00	ชุด	36,540.00	511,560.00			511,560.00	
	SEA-19 BENCH C	12.00	ชุด	14,358.00	172,296.00			172,296.00	
2.18	INFORMATION & SECURITY								
	COU-02B เคา์เตอร์ประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00			60,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	2.00	ชุด	8,950.00	17,900.00			17,900.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ชั้นที่ 3								
3.1	กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	6.00	ชุด	44,440.00	266,640.00			266,640.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	6.00	ชุด	68,440.00	410,640.00			410,640.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	36.00	ชุด	8,950.00	322,200.00			322,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	12.00	ชุด	10,340.00	124,080.00			124,080.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	9.00	ชุด	9,130.00	82,170.00			82,170.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	21.00	ชุด	10,470.00	219,870.00			219,870.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00			48,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.2	กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อ (ซท)								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	4.00	ชุด	92,830.00	371,320.00			371,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	20.00	ชุด	8,950.00	179,000.00			179,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	7.00	ชุด	9,130.00	63,910.00			63,910.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.3	กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท)								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	7.00	ชุด	68,440.00	479,080.00			479,080.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	30.00	ชุด	8,950.00	268,500.00			268,500.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	15.00	ชุด	10,340.00	155,100.00			155,100.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00			27,390.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	6.00	ชุด	10,470.00	62,820.00			62,820.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.4	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม (นท)								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	6.00	ชุด	68,440.00	410,640.00			410,640.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	24.00	ชุด	8,950.00	214,800.00			214,800.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	12.00	ชุด	10,340.00	124,080.00			124,080.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	6.00	ชุด	10,470.00	62,820.00			62,820.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	



โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.5	กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	4.00	ชุด	64,290.00	257,160.00			257,160.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-05B	2.00	ชุด	24,570.00	49,140.00			49,140.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	42.00	ชุด	8,950.00	375,900.00			375,900.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	16.00	ชุด	10,340.00	165,440.00			165,440.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	16.00	ชุด	9,130.00	146,080.00			146,080.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	8.00	ชุด	10,470.00	83,760.00			83,760.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	กลุ่มงานบริหารโทรคมนาคมโดยทั่วถึงเพื่อสังคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	4.00	ชุด	97,940.00	391,760.00			391,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	30.00	ชุด	8,950.00	268,500.00			268,500.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	10.00	ชุด	10,340.00	103,400.00			103,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	10.00	ชุด	9,130.00	91,300.00			91,300.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.7	กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (พท)								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	1.00	ชุด	92,830.00	92,830.00			92,830.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	16.00	ชุด	8,950.00	143,200.00			143,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	3.00	ชุด	9,070.00	27,210.00			27,210.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	6.00	ชุด	8,900.00	53,400.00			53,400.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	17.00	ชุด	10,470.00	177,990.00			177,990.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	ตู้เอกสาร 0.90 ม. ภายในห้องผอ. (แบบไม่ได้แสดงหมายเลขครุภัณฑ์)	-	ชุด	-	-			-	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.8	กลุ่มงานอำนวยความสะดวกโทรคมนาคม (อท)								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	1.00	ชุด	92,830.00	92,830.00			92,830.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	16.00	ชุด	8,950.00	143,200.00			143,200.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	3.00	ชุด	9,070.00	27,210.00			27,210.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	6.00	ชุด	8,900.00	53,400.00			53,400.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	12.00	ชุด	10,340.00	124,080.00			124,080.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	10.00	ชุด	9,130.00	91,300.00			91,300.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	2.00	ชุด	10,470.00	20,940.00			20,940.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.9	กลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	4.00	ชุด	97,940.00	391,760.00			391,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	30.00	ชุด	8,950.00	268,500.00			268,500.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	10.00	ชุด	10,340.00	103,400.00			103,400.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้เอกสาร CAB-02	10.00	ชุด	9,130.00	91,300.00			91,300.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.1	กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	4.00	ชุด	64,290.00	257,160.00			257,160.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	4.00	ชุด	97,940.00	391,760.00			391,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-05	4.00	ชุด	24,570.00	98,280.00			98,280.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	40.00	ชุด	8,950.00	358,000.00			358,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	16.00	ชุด	10,340.00	165,440.00			165,440.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	14.00	ชุด	9,130.00	127,820.00			127,820.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	9.00	ชุด	10,470.00	94,230.00			94,230.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.11	กลุ่มงานการอนุญาตและกำกับวิทยุโทรคมนาคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	3.00	ชุด	97,940.00	293,820.00			293,820.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	8.00	ชุด	44,440.00	355,520.00			355,520.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	8.00	ชุด	68,440.00	547,520.00			547,520.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	72.00	ชุด	8,950.00	644,400.00			644,400.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	27.00	ชุด	10,340.00	279,180.00			279,180.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	13.00	ชุด	9,130.00	118,690.00			118,690.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	2.00	ชุด	10,470.00	20,940.00			20,940.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	4.00	ชุด	3,360.00	13,440.00			13,440.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.12	กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	7.00	ชุด	64,290.00	450,030.00			450,030.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	8.00	ชุด	97,940.00	783,520.00			783,520.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	3.00	ชุด	44,440.00	133,320.00			133,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	87.00	ชุด	8,950.00	778,650.00			778,650.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	10.00	ชุด	6,840.00	68,400.00			68,400.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	23.00	ชุด	10,340.00	237,820.00			237,820.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	6.00	ชุด	9,130.00	54,780.00			54,780.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.13	กลุ่มงานบริหารและจัดการ								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	7.00	ชุด	68,440.00	479,080.00			479,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประกอบ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	30.00	ชุด	8,950.00	268,500.00			268,500.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	15.00	ชุด	10,340.00	155,100.00			155,100.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00			27,390.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	6.00	ชุด	10,470.00	62,820.00			62,820.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
3.14	ห้องรับรอง								
	CAS-01 CONSOLE	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00			53,460.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	2.00	ชุด	23,780.00	47,560.00			47,560.00	
	CAS-03 SIDE TABLE	3.00	ชุด	16,590.00	49,770.00			49,770.00	
	SEA-01 SOFA 3 SEATS	1.00	ชุด	68,950.00	68,950.00			68,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	2.00	ชุด	60,190.00	120,380.00			120,380.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเศษ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.15	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-04	2.00	ชุด	63,840.00	127,680.00			127,680.00	
	ชุด PANTRY DIN-02	2.00	ชุด	11,980.00	23,960.00			23,960.00	
	SEA-16 HIGH STOOL	8.00	ชุด	4,020.00	32,160.00			32,160.00	
3.16	ห้องถ่ายเอกสาร								
	เคาน์เตอร์ COP-02L	1.00	ชุด	39,090.00	39,090.00			39,090.00	
	เคาน์เตอร์ COP-02R	1.00	ชุด	39,090.00	39,090.00			39,090.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	6.00	ชุด	10,470.00	62,820.00			62,820.00	
3.17	ห้องประชุม 6 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียง)								
	โต๊ะประชุม MTC-06	2.00	ชุด	22,810.00	45,620.00			45,620.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	12.00	ชุด	6,840.00	82,080.00			82,080.00	
3.18	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียง)								
	โต๊ะประชุม MTC-08	2.00	ชุด	63,980.00	127,960.00			127,960.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	20.00	ชุด	6,840.00	136,800.00			136,800.00	
3.19	ห้องประชุม 12 ที่นั่ง								
	โต๊ะประชุม MTC-03	1.00	ชุด	85,680.00	85,680.00			85,680.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	12.00	ชุด	6,840.00	82,080.00			82,080.00	
	CAS-01 CONSOLE	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00			53,460.00	
								-	
								-	
								-	
								-	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	ชั้นที่ 4								
4.1	สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	5.00	ชุด	44,440.00	222,200.00			222,200.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะอนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	26.00	ชุด	8,950.00	232,700.00			232,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	15.00	ชุด	9,130.00	136,950.00			136,950.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	4.00	ชุด	10,470.00	41,880.00			41,880.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.2	สำนักกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	5.00	ชุด	68,440.00	342,200.00			342,200.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	23.00	ชุด	8,950.00	205,850.00			205,850.00	ยกเลิก 1 ตัว
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	11.00	ชุด	10,340.00	113,740.00			113,740.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.3	สำนักกฎหมายและกระจายเสียงและโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	26.00	ชุด	8,950.00	232,700.00			232,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	15.00	ชุด	10,340.00	155,100.00			155,100.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.4	สำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	5.00	ชุด	68,440.00	342,200.00			342,200.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	28.00	ชุด	8,950.00	250,600.00			250,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	21.00	ชุด	9,130.00	191,730.00			191,730.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	10.00	ชุด	10,470.00	104,700.00			104,700.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	สำนักขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	18.00	ชุด	8,950.00	161,100.00			161,100.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	6.00	ชุด	9,130.00	54,780.00			54,780.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	7.00	ชุด	10,470.00	73,290.00			73,290.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.6	สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	4.00	ชุด	64,290.00	257,160.00			257,160.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	4.00	ชุด	44,440.00	177,760.00			177,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	44.00	ชุด	8,950.00	393,800.00			393,800.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	20.00	ชุด	10,340.00	206,800.00			206,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	42.00	ชุด	9,130.00	383,460.00			383,460.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	24.00	ชุด	10,470.00	251,280.00			251,280.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00			48,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.7	สำนักพัฒนาองค์กรด้านวิชาชีพ								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	18.00	ชุด	8,950.00	161,100.00			161,100.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	9.00	ชุด	10,340.00	93,060.00			93,060.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	6.00	ชุด	9,130.00	54,780.00			54,780.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.8	สำนักพัฒนาบุคลากรด้านการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	30.00	ชุด	8,950.00	268,500.00			268,500.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	11.00	ชุด	9,130.00	100,430.00			100,430.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	19.00	ชุด	10,470.00	198,930.00			198,930.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.9	สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตัวเอง								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00			273,760.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	20.00	ชุด	8,950.00	179,000.00			179,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	10.00	ชุด	10,340.00	103,400.00			103,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	6.00	ชุด	9,130.00	54,780.00			54,780.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.10	สำนักอำนวยการกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	4.00	ชุด	64,290.00	257,160.00			257,160.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	6.00	ชุด	97,940.00	587,640.00			587,640.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	48.00	ชุด	8,950.00	429,600.00			429,600.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	16.00	ชุด	10,340.00	165,440.00			165,440.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	15.00	ชุด	9,130.00	136,950.00			136,950.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	7.00	ชุด	10,470.00	73,290.00			73,290.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.11	สำนักขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ในระบบไอที								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	3.00	ชุด	97,940.00	293,820.00			293,820.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะเนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00			7,530.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	31.00	ชุด	8,950.00	277,450.00			277,450.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	8.00	ชุด	9,130.00	73,040.00			73,040.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-15 MEETING CHAIR	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00			24,000.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.12	สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	5.00	ชุด	71,140.00	355,700.00			355,700.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	24.00	ชุด	8,950.00	214,800.00			214,800.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	11.00	ชุด	10,340.00	113,740.00			113,740.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.13	สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	26.00	ชุด	8,950.00	232,700.00			232,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	15.00	ชุด	10,340.00	155,100.00			155,100.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00			27,390.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
4.14	ห้องประชุม								
	โต๊ะประชุม MTC-05	1.00	ชุด	338,610.00	338,610.00			338,610.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	18.00	ชุด	6,840.00	123,120.00			123,120.00	
4.15	ห้องรับรอง								
	CAS-01 CONSOLE	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00			53,460.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-03 SIDE TABLE	2.00	ชุด	16,590.00	33,180.00			33,180.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนานิเบศร์ จ.นนทบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

[illegible]

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	ชั้นที่ 5								
5.1	ศูนย์ประชุม 1,2,3,4								
	โต๊ะประชุม MTC-03	4.00	ชุด	85,680.00	342,720.00			342,720.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	80.00	ชุด	6,840.00	547,200.00			547,200.00	
5.2	ห้องประชุมเลขาธิการ								
	โต๊ะประชุม MTC-05	1.00	ชุด	338,610.00	338,610.00			338,610.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	37.00	ชุด	9,650.00	357,050.00			357,050.00	
5.3	กลุ่มงานอำนวยความสะดวก								
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	3.00	ชุด	44,440.00	133,320.00			133,320.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	3.00	ชุด	68,440.00	205,320.00			205,320.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	18.00	ชุด	8,950.00	161,100.00			161,100.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	1.00	ชุด	10,340.00	10,340.00			10,340.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	9.00	ชุด	9,130.00	82,170.00			82,170.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	2.00	ชุด	10,470.00	20,940.00			20,940.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
5.4	กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	16.00	ชุด	8,950.00	143,200.00			143,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	4.00	ชุด	10,340.00	41,360.00			41,360.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	11.00	ชุด	9,130.00	100,430.00			100,430.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	5.00	ชุด	10,470.00	52,350.00			52,350.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
5.5	กลุ่มงานภูมิภาค								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09L	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	2.00	ชุด	9,070.00	18,140.00			18,140.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	4.00	ชุด	8,900.00	35,600.00			35,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	5.00	ชุด	10,340.00	51,700.00			51,700.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	10.00	ชุด	9,130.00	91,300.00			91,300.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
5.6	กลุ่มงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09R	2.00	ชุด	92,830.00	185,660.00			185,660.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	18.00	ชุด	8,950.00	161,100.00			161,100.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	2.00	ชุด	9,070.00	18,140.00			18,140.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	4.00	ชุด	8,900.00	35,600.00			35,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
5.7	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-07	1.00	ชุด	43,560.00	43,560.00			43,560.00	
	ชุด PANTRY PAN-04	2.00	ชุด	63,840.00	127,680.00			127,680.00	
	ชุด PANTRY DIN-02	2.00	ชุด	11,980.00	23,960.00			23,960.00	
	SEA-16 HIGH STOOL	8.00	ชุด	4,020.00	32,160.00			32,160.00	
5.8	ห้องถ่ายเอกสาร								
	เคาน์เตอร์ COP-02L	1.00	ชุด	39,090.00	39,090.00			39,090.00	
	เคาน์เตอร์ COP-02R	1.00	ชุด	39,090.00	39,090.00			39,090.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	4.00	ชุด	10,470.00	41,880.00			41,880.00	
5.9	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-03	4.00	ชุด	44,440.00	177,760.00			177,760.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	6.00	ชุด	68,440.00	410,640.00			410,640.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09L	3.00	ชุด	92,830.00	278,490.00			278,490.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-09R	1.00	ชุด	92,830.00	92,830.00			92,830.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	47.00	ชุด	8,950.00	420,650.00			420,650.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	4.00	ชุด	9,070.00	36,280.00			36,280.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	8.00	ชุด	8,900.00	71,200.00			71,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้เอกสาร CAB-01	20.00	ชุด	10,340.00	206,800.00			206,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	23.00	ชุด	9,130.00	209,990.00			209,990.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
5.10.	ห้องฝึกอบรม 1,2,3								
	โต๊ะฝึกอบรม OFC-13	3.00	ชุด	16,690.00	50,070.00			50,070.00	
	โต๊ะฝึกอบรม OFC-15	45.00	ชุด	11,400.00	513,000.00			513,000.00	
	เก้าอี้ฝึกอบรม MTS-01	72.00	ชุด	6,840.00	492,480.00			492,480.00	
5.11	ห้องพยาบาล								
	โต๊ะทำงาน OFC-11	1.00	ชุด	38,160.00	38,160.00			38,160.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	5.00	ชุด	8,950.00	44,750.00			44,750.00	
	ชุด PANTRY PAN-08	1.00	ชุด	65,690.00	65,690.00			65,690.00	
	เคาน์เตอร์ COU-01A	1.00	ชุด	38,990.00	38,990.00			38,990.00	
	เคาน์เตอร์ COU-01B	1.00	ชุด	24,530.00	24,530.00			24,530.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง OFS-06	1.00	ชุด	18,640.00	18,640.00			18,640.00	
	เตียงพยาบาล (ไม่ได้แสดงหมายเลขครุภัณฑ์ในแปลน และรายละเอียดประกอบแบบ)	-	ชุด	-	-			-	
5.12	ห้องรับรอง								
	CAS-01 CONSOLE	3.00	ชุด	53,460.00	160,380.00			160,380.00	
	CAS-07 CONSOLE	1.00	ชุด	29,960.00	29,960.00			29,960.00	
	CAS-08 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-09 SIDE TABLE	4.00	ชุด	20,280.00	81,120.00			81,120.00	
	SEA-06 SOFA 3 SEATS	1.00	ชุด	104,620.00	104,620.00			104,620.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SEA-07 SOFA 2 SEATS	6.00	ชุด	88,950.00	533,700.00			533,700.00	
	SEA-08 ARMCHAIR	2.00	ชุด	62,680.00	125,360.00			125,360.00	
5.13	ห้องประชุม 6 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียง)								
	โต๊ะประชุม MTC-06	2.00	ชุด	22,810.00	45,620.00			45,620.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	12.00	ชุด	6,840.00	82,080.00			82,080.00	
5.14	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียง)								
	โต๊ะประชุม MTC-08	2.00	ชุด	63,980.00	127,960.00			127,960.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	20.00	ชุด	6,840.00	136,800.00			136,800.00	
6	ชั้นที่ 6								
6.1	ห้องรองเลขาธิการ 1								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-22R	1.00	ชุด	157,170.00	157,170.00			157,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	6.00	ชุด	8,950.00	53,700.00			53,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	1.00	ชุด	31,900.00	31,900.00			31,900.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
6.2	โถงทางเดิน								
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	-	ชุด	3,360.00	-			-	
	CAS-14 COFFEE TABLE	4.00	ชุด	15,580.00	62,320.00			62,320.00	
	SEA-13 ARMCHAIR	8.00	ชุด	17,980.00	143,840.00			143,840.00	
6.3	ห้องถ่ายเอกสาร								
	เคาน์เตอร์ COP-03L	1.00	ชุด	21,570.00	21,570.00			21,570.00	
	เคาน์เตอร์ COP-03R	1.00	ชุด	21,570.00	21,570.00			21,570.00	
6.4	ห้องรองเลขานุการ 2								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	3.00	ชุด	44,440.00	133,320.00			133,320.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-22L	1.00	ชุด	157,170.00	157,170.00			157,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	14.00	ชุด	8,950.00	125,300.00			125,300.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	7.00	ชุด	10,340.00	72,380.00			72,380.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้เอกสาร CAB-02	15.00	ชุด	9,130.00	136,950.00			136,950.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	5.00	ชุด	10,470.00	52,350.00			52,350.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	3.00	ชุด	31,900.00	95,700.00			95,700.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
6.5	ห้องผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	3.00	ชุด	76,970.00	230,910.00			230,910.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	6.00	ชุด	8,950.00	53,700.00			53,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	3.00	ชุด	18,200.00	54,600.00			54,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	6.00	ชุด	16,700.00	100,200.00			100,200.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00			27,390.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	4.00	ชุด	10,470.00	41,880.00			41,880.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-14A SIDE TABLE	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00			51,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	6.00	ชุด	21,040.00	126,240.00			126,240.00	
6.6	ห้องประชุม (2 ห้อง)								
	โต๊ะประชุม MCT-07	2.00	ชุด	324,920.00	649,840.00			649,840.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	46.00	ชุด	9,650.00	443,900.00			443,900.00	
6.7	ห้องรองเลขาธิการ 3								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	3.00	ชุด	44,440.00	133,320.00			133,320.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-22R	1.00	ชุด	157,170.00	157,170.00			157,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	14.00	ชุด	8,950.00	125,300.00			125,300.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	7.00	ชุด	10,340.00	72,380.00			72,380.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	13.00	ชุด	9,130.00	118,690.00			118,690.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	10.00	ชุด	10,470.00	104,700.00			104,700.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	2.00	ชุด	31,900.00	63,800.00			63,800.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.8	ห้องเลขานุการ								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	4.00	ชุด	44,440.00	177,760.00			177,760.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-22L	1.00	ชุด	157,170.00	157,170.00			157,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	16.00	ชุด	8,950.00	143,200.00			143,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	8.00	ชุด	10,340.00	82,720.00			82,720.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	13.00	ชุด	9,130.00	118,690.00			118,690.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	11.00	ชุด	10,470.00	115,170.00			115,170.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	2.00	ชุด	31,900.00	63,800.00			63,800.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-11 CONSOLE (COFFEE TABLE?)	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	4.00	ชุด	21,040.00	84,160.00			84,160.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
6.9	ห้องรองเลขานุการ 4								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	2.00	ชุด	44,440.00	88,880.00			88,880.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-22L	1.00	ชุด	157,170.00	157,170.00			157,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	12.00	ชุด	8,950.00	107,400.00			107,400.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	15.00	ชุด	9,130.00	136,950.00			136,950.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	10.00	ชุด	10,470.00	104,700.00			104,700.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	1.00	ชุด	31,900.00	31,900.00			31,900.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
6.10.	ห้องผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 2								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10L	3.00	ชุด	76,970.00	230,910.00			230,910.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	6.00	ชุด	8,950.00	53,700.00			53,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	3.00	ชุด	18,200.00	54,600.00			54,600.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	6.00	ชุด	16,700.00	100,200.00			100,200.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00			27,390.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	4.00	ชุด	10,470.00	41,880.00			41,880.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00			51,000.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	6.00	ชุด	21,040.00	126,240.00			126,240.00	
6.11	ห้องรองเลขานุการ 5								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	3.00	ชุด	44,440.00	133,320.00			133,320.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	2.00	ชุด	68,440.00	136,880.00			136,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-22R	1.00	ชุด	157,170.00	157,170.00			157,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	14.00	ชุด	8,950.00	125,300.00			125,300.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	7.00	ชุด	10,340.00	72,380.00			72,380.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	19.00	ชุด	9,130.00	173,470.00			173,470.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	5.00	ชุด	10,470.00	52,350.00			52,350.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	3.00	ชุด	31,900.00	95,700.00			95,700.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
6.12	ห้องรองเลขานุการ 6								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-22L	1.00	ชุด	157,170.00	157,170.00			157,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	6.00	ชุด	8,950.00	53,700.00			53,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	2.00	ชุด	31,900.00	63,800.00			63,800.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	60,190.00	60,190.00			60,190.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเศษ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.13	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-09L	1.00	ชุด	63,430.00	63,430.00			63,430.00	
	ชุด PANTRY PAN-09R	1.00	ชุด	63,430.00	63,430.00			63,430.00	
	ชุด PANTRY PAN-18L	1.00	ชุด	107,480.00	107,480.00			107,480.00	
	ชุด PANTRY PAN-18R	1.00	ชุด	107,480.00	107,480.00			107,480.00	
	TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	SEA-24 DINING CHAIR A	4.00	ชุด	1,660.00	6,640.00			6,640.00	
6.14	ห้องประชุม 6 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียบ)			-	-			-	
	โต๊ะประชุม MTC-06	2.00	ชุด	22,810.00	45,620.00			45,620.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	12.00	ชุด	6,840.00	82,080.00			82,080.00	
6.15	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียบ)			-	-			-	
	โต๊ะประชุม MTC-08	2.00	ชุด	63,980.00	127,960.00			127,960.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	20.00	ชุด	6,840.00	136,800.00			136,800.00	
7	ชั้นที่ 7								
7.1	คณะกรรมการ 1								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23R	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	9,650.00	96,500.00			96,500.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้เอกสาร CAB-02	4.00	ชุด	9,130.00	36,520.00			36,520.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
7.2	คณะกรรมการ 2								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	3.00	ชุด	64,290.00	192,870.00			192,870.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23L	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	9,650.00	96,500.00			96,500.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	8.00	ชุด	9,130.00	73,040.00			73,040.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
7.3	คณะกรรมการ 3								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	3.00	ชุด	64,290.00	192,870.00			192,870.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23R	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	63,980.00	639,800.00			639,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	8.00	ชุด	9,130.00	73,040.00			73,040.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
7.4	คณะกรรมการ 4								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	3.00	ชุด	64,290.00	192,870.00			192,870.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23L	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	9,650.00	96,500.00			96,500.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	8.00	ชุด	9,130.00	73,040.00			73,040.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.5	คณะกรรมการ 5								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	3.00	ชุด	64,290.00	192,870.00			192,870.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23R	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	9,650.00	96,500.00			96,500.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	8.00	ชุด	9,130.00	73,040.00			73,040.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
7.6	คณะกรรมการ 6								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23L	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	9,650.00	96,500.00			96,500.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	4.00	ชุด	9,130.00	36,520.00			36,520.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
7.7	คณะกรรมการ 7								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23L	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	9,650.00	96,500.00			96,500.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	6.00	ชุด	9,130.00	54,780.00			54,780.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
7.8	คณะกรรมการ 8								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	1.00	ชุด	64,290.00	64,290.00			64,290.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23R	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00			63,980.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	15.00	ชุด	8,950.00	134,250.00			134,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	10.00	ชุด	9,650.00	96,500.00			96,500.00	
	ตู้เอกสาร CAB-02	6.00	ชุด	9,130.00	54,780.00			54,780.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ใน STO)	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
	CAS-07 CONSOLE	2.00	ชุด	29,960.00	59,920.00			59,920.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-13 CONSOLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
7.9	ห้องถ่ายเอกสาร								
	เคาน์เตอร์ COP-05L	1.00	ชุด	74,620.00	74,620.00			74,620.00	
	เคาน์เตอร์ COP-05R	1.00	ชุด	74,620.00	74,620.00			74,620.00	
	เคาน์เตอร์ COP-06	1.00	ชุด	58,900.00	58,900.00			58,900.00	
7.1	ห้องควบคุม								
	โต๊ะทำงาน OFC-08	2.00	ชุด	15,130.00	30,260.00			30,260.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	2.00	ชุด	8,950.00	17,900.00			17,900.00	
7.11	ห้องประชุมคณะกรรมการ								
	โต๊ะประชุม MTC-18L	1.00	ชุด	553,050.00	553,050.00			553,050.00	
	โต๊ะประชุม MTC-18R	1.00	ชุด	553,050.00	553,050.00			553,050.00	
	โต๊ะประชุม MTC-19	1.00	ชุด	1,382,620.00	1,382,620.00			1,382,620.00	
	โต๊ะประชุม MTC-20	2.00	ชุด	599,140.00	1,198,280.00			1,198,280.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	33.00	ชุด	9,650.00	318,450.00			318,450.00	
	CAS-14 COFFEE TABLE	2.00	ชุด	15,580.00	31,160.00			31,160.00	
	SEA-13 ARMCHAIR	8.00	ชุด	17,980.00	143,840.00			143,840.00	
	CAS-13 CONSOLE	2.00	ชุด	23,780.00	47,560.00			47,560.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.12	ห้องรับรองผู้มาขึ้น 1								
	CAS-02 COFFEE TABLE	2.00	ชุด	23,780.00	47,560.00			47,560.00	
	CAS-04 ROUND TABLE	1.00	ชุด	23,970.00	23,970.00			23,970.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	2.00	ชุด	60,190.00	120,380.00			120,380.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	4.00	ชุด	42,400.00	169,600.00			169,600.00	
	SEA-04 LOUNGE CHAIR	3.00	ชุด	36,870.00	110,610.00			110,610.00	
7.13	ห้องรับรองผู้มาขึ้น 2								
	CAS-02 COFFEE TABLE	2.00	ชุด	23,780.00	47,560.00			47,560.00	
	CAS-04 ROUND TABLE	1.00	ชุด	23,970.00	23,970.00			23,970.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	2.00	ชุด	60,190.00	120,380.00			120,380.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	4.00	ชุด	42,400.00	169,600.00			169,600.00	
	SEA-04 LOUNGE CHAIR	3.00	ชุด	36,870.00	110,610.00			110,610.00	
7.14	โถงทางเดิน								
	CAS-14 COFFEE TABLE	4.00	ชุด	15,580.00	62,320.00			62,320.00	
	SEA-12 SOFA 2 SEATS	4.00	ชุด	24,290.00	97,160.00			97,160.00	
	SEA-13 ARMCHAIR	8.00	ชุด	17,980.00	143,840.00			143,840.00	
	CAS-13 CONSOLE	2.00	ชุด	23,780.00	47,560.00			47,560.00	
7.15	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-09L	1.00	ชุด	63,430.00	63,430.00			63,430.00	ไม่มีราคา
	ชุด PANTRY PAN-09R	1.00	ชุด	63,430.00	63,430.00			63,430.00	ไม่มีราคา
7.16	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียบ)								
	โต๊ะประชุม MTC-08	2.00	ชุด	63,980.00	127,960.00			127,960.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	20.00	ชุด	6,840.00	136,800.00			136,800.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	ชั้นที่ 8								
8.1	สำนักงานรองประธาน กสทช. พันเอก ครนที สุกลรัตน์								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23L	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-07	1.00	ชุด	324,920.00	324,920.00			324,920.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	33.00	ชุด	9,650.00	318,450.00			318,450.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	18.00	ชุด	8,950.00	161,100.00			161,100.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	ชุด PANTRY PAN-09R	1.00	ชุด	63,430.00	63,430.00			63,430.00	
	เคาน์เตอร์ COP-07	1.00	ชุด	43,520.00	43,520.00			43,520.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	7.00	ชุด	10,470.00	73,290.00			73,290.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	2.00	ชุด	31,900.00	63,800.00			63,800.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	4.00	ชุด	3,360.00	13,440.00			13,440.00	
	CAS-11 CONSOLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	6.00	ชุด	21,040.00	126,240.00			126,240.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้อง COPY								
	TAB-01 โต๊ะกลางห้อง COPY	1.00	ชุด	16,230.00	16,230.00			16,230.00	
	ห้องแต่งตัว								
	SEA-42 STOOL ห้องแต่งตัว	1.00	ชุด	11,070.00	11,070.00			11,070.00	
	ส่วนทำงาน								
	CAS-17 LOUNGE TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-22 ARM CHAIR	2.00	ชุด	14,020.00	28,040.00			28,040.00	
8.2	สำนักงานส่วนรองประธาน กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ								
	โต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	2.00	ชุด	97,940.00	195,880.00			195,880.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23R	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะประชุม MTC-04	1.00	ชุด	71,170.00	71,170.00			71,170.00	
	โต๊ะประชุม MTC-07	1.00	ชุด	324,920.00	324,920.00			324,920.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	33.00	ชุด	9,650.00	318,450.00			318,450.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	18.00	ชุด	8,950.00	161,100.00			161,100.00	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	ชุด PANTRY PAN-09L	1.00	ชุด	63,430.00	63,430.00			63,430.00	
	เคาน์เตอร์ COP-07	1.00	ชุด	43,520.00	43,520.00			43,520.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	6.00	ชุด	10,340.00	62,040.00			62,040.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	7.00	ชุด	10,340.00	72,380.00			72,380.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	2.00	ชุด	31,900.00	63,800.00			63,800.00	
	ชั้นวางของ CAB-05 (ห้องเก็บของ)	4.00	ชุด	3,360.00	13,440.00			13,440.00	
	CAS-11 CONSOLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเบศร์ จ.นนทบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-15 ROUND TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	4.00	ชุด	21,040.00	84,160.00			84,160.00	
	SEA-14 MEETING CHAIR	5.00	ชุด	9,130.00	45,650.00			45,650.00	
8.3	ห้องประชุม 6 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียง)								
	โต๊ะประชุม MTC-06	2.00	ชุด	22,810.00	45,620.00			45,620.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	12.00	ชุด	6,840.00	82,080.00			82,080.00	
8.4	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง 1,2 (ระเบียง)								
	โต๊ะประชุม MTC-08	2.00	ชุด	63,980.00	127,960.00			127,960.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	20.00	ชุด	6,840.00	136,800.00			136,800.00	
8.5	ห้องถ่ายเอกสาร								
	โต๊ะกลางห้อง COPY TAB-01	1.00	ชุด	16,230.00	16,230.00			16,230.00	
	ห้องแต่งตัว								
	SEA-42 STOOL ห้องแต่งตัว	1.00	ชุด	11,070.00	11,070.00			11,070.00	
	ส่วนทำงาน								
	CAS-17 LOUNGE TABLE	1.00	ชุด	22,950.00	22,950.00			22,950.00	
	SEA-22 ARM CHAIR	2.00	ชุด	14,020.00	28,040.00			28,040.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ชั้นที่ 9								
	สำนักงานงานประธาน กสทช. พันอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี								
9.1	ส่วนห้องรับประทานอาหาร								
	CAS-01 CONSOLE	3.00	ชุด	53,460.00	160,380.00			160,380.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-03 SIDE TABLE	2.00	ชุด	16,590.00	33,180.00			33,180.00	
	CAS-05 DINING TABLE 14 SEAT	1.00	ชุด	162,970.00	162,970.00			162,970.00	
	SEA-01 SOFA 3 SEATS	1.00	ชุด	68,950.00	68,950.00			68,950.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	4.00	ชุด	42,400.00	169,600.00			169,600.00	
	SEA-05 DINING CHAIR	14.00	ชุด	12,540.00	175,560.00			175,560.00	
9.2	ห้องเตรียมอาหารและเจ้าหน้าที่บริการ								
	โต๊ะอเนกประสงค์ TAB-02	2.00	ชุด	7,530.00	15,060.00			15,060.00	
	SEA-24 DINING CHAIR	6.00	ชุด	1,660.00	9,960.00			9,960.00	
9.3	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-10L	1.00	ชุด	63,610.00	63,610.00			63,610.00	
	ชุด PANTRY PAN-10R	1.00	ชุด	63,610.00	63,610.00			63,610.00	
	ชุด PANTRY PAN-11	1.00	ชุด	67,760.00	67,760.00			67,760.00	
	ชุด PANTRY PAN-12	1.00	ชุด	90,250.00	90,250.00			90,250.00	
9.4	กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม								
	โต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00			44,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00			68,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	6.00	ชุด	8,950.00	53,700.00			53,700.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	2.00	ชุด	9,070.00	18,140.00			18,140.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน OFS-03	4.00	ชุด	8,900.00	35,600.00			35,600.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	6.00	ชุด	10,470.00	62,820.00			62,820.00	
	ชั้นวางของ CAB-05	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
					-			-	
9.5	ห้องเตรียมเอกสาร				-			-	
	เคาน์เตอร์ COP-07L	1.00	ชุด	43,520.00	43,520.00			43,520.00	
					-			-	
9.6	ห้องประชุม 50 ที่นั่ง (แบบแสดงจำนวนที่นั่งในชื่อห้องไม่ตรงกับแบบ)				-			-	
	CONS	2.00	ชุด	34,800.00	69,600.00			69,600.00	
	โต๊ะประชุม MTC-09	1.00	ชุด	761,685.00	761,685.00			761,685.00	
	โต๊ะประชุม MTC-10	4.00	ชุด	108,000.00	432,000.00			432,000.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	53.00	ชุด	9,650.00	511,450.00			511,450.00	
9.7	ห้องควบคุม			-	-			-	
	โต๊ะทำงาน OFC-24	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	2.00	ชุด	8,950.00	17,900.00			17,900.00	
9.8	ห้องประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธีระศรี ปุณศรี								
	โต๊ะทำงาน OFC-23L	1.00	ชุด	155,740.00	155,740.00			155,740.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-23R	-	ชุด	155,740.00	-			-	
	เก้าอี้ทำงาน EXS-01	1.00	ชุด	41,130.00	41,130.00			41,130.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้หน้าโต๊ะ EXS-02	2.00	ชุด	38,880.00	77,760.00			77,760.00	
	CAS-11 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	33,190.00	33,190.00			33,190.00	
	CAS-12 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	SEA-10 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	31,820.00	31,820.00			31,820.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	1.00	ชุด	21,040.00	21,040.00			21,040.00	
9.9	ส่วนเลขานุการ								
	โต๊ะทำงาน OFC-05	6.00	ชุด	24,570.00	147,420.00			147,420.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	6.00	ชุด	8,950.00	53,700.00			53,700.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
9.10.	ห้องพักรอผู้มาชี้แจง								
	CAS-02 COFFEE TABLE	8.00	ชุด	23,780.00	190,240.00			190,240.00	
	CAS-04 ROUND TABLE	3.00	ชุด	23,970.00	71,910.00			71,910.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	4.00	ชุด	60,190.00	240,760.00			240,760.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	8.00	ชุด	42,400.00	339,200.00			339,200.00	
	SEA-04 LOUNGE CHAIR	9.00	ชุด	36,870.00	331,830.00			331,830.00	
9.11	ห้องรับรอง								
	CAS-08 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-09 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	CAS-10 ROUND TABLE	2.00	ชุด	26,730.00	53,460.00			53,460.00	
	SEA-06 SOFA 3 SEATS	1.00	ชุด	104,620.00	104,620.00			104,620.00	
	SEA-07 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	88,950.00	88,950.00			88,950.00	
	SEA-08 ARMCHAIR	2.00	ชุด	62,680.00	125,360.00			125,360.00	
	SEA-09 LOUNGE CHAIR	2.00	ชุด	60,840.00	121,680.00			121,680.00	
9.12	ห้องพักผ่อน			-	-			-	
	SEA-44 ARMCHAIR	1.00	ชุด	43,400.00	43,400.00			43,400.00	
	SEA-45 DAY BED	1.00	ชุด	3,010.00	3,010.00			3,010.00	
	SEA-43 STOOL	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00			33,000.00	
	CAS-36 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	10,150.00	10,150.00			10,150.00	
9.13	ส่วนติดตามสถานการณ์								
	โต๊ะประชุม MTC-03	1.00	ชุด	85,680.00	85,680.00			85,680.00	
	เก้าอี้ MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-04	1.00	ชุด	31,900.00	31,900.00			31,900.00	
	CAS-08 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-09 SIDE TABLE	2.00	ชุด	20,280.00	40,560.00			40,560.00	
	SEA-06 SOFA 3 SEATS	1.00	ชุด	104,620.00	104,620.00			104,620.00	
	SEA-07 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	88,950.00	88,950.00			88,950.00	
	SEA-08 ARMCHAIR	2.00	ชุด	62,680.00	125,360.00			125,360.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.14	ห้องที่ปรึกษา								
	โต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	8.00	ชุด	76,970.00	615,760.00			615,760.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	9.00	ชุด	9,070.00	81,630.00			81,630.00	
	เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน OFS-03	18.00	ชุด	8,900.00	160,200.00			160,200.00	
9.15	ห้องรับประทานอาหาร								
	CAS-06 DINING TABLE 12 SEAT	1.00	ชุด	152,000.00	152,000.00			152,000.00	
	CAS-02 COFFEE TABLE	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00			23,780.00	
	CAS-03 SIDE TABLE	1.00	ชุด	16,590.00	16,590.00			16,590.00	
	SEA-07 SOFA 2 SEATS	1.00	ชุด	88,950.00	88,950.00			88,950.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	2.00	ชุด	42,400.00	84,800.00			84,800.00	
	SEA-05 DINING CHAIR	12.00	ชุด	12,540.00	150,480.00			150,480.00	
	CAS-01 CONSOLE	1.00	ชุด	53,460.00	53,460.00			53,460.00	
9.16	กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม			-					
	โต๊ะทำงาน OFC-01	2.00	ชุด	64,290.00	128,580.00			128,580.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00			97,940.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10L	1.00	ชุด	76,970.00	76,970.00			76,970.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-10R	-	ชุด	76,970.00	-			-	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	12.00	ชุด	8,950.00	107,400.00			107,400.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09L	1.00	ชุด	92,830.00	92,830.00			92,830.00	
	ชุดโต๊ะทำงาน OFC-09R	1.00	ชุด	92,830.00	92,830.00			92,830.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-02	2.00	ชุด	9,070.00	18,140.00			18,140.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิเบศร์ จ.นนทบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03	4.00	ชุด	8,900.00	35,600.00			35,600.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03A	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00			18,200.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-03B	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00			33,400.00	
	ตู้เอกสาร CAB-01	4.00	ชุด	10,340.00	41,360.00			41,360.00	
	CAS-14A SIDE TABLE	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	SEA-11 ARMCHAIR	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00			42,080.00	
	CAB-05 ชั้นวางของ	2.00	ชุด	3,360.00	6,720.00			6,720.00	
9.17	ห้องประชุม 12 ที่นั่ง								
	โต๊ะประชุม MTC-03	1.00	ชุด	85,680.00	85,680.00			85,680.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-02	12.00	ชุด	9,650.00	115,800.00			115,800.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร A				141,286,741.00			141,286,741.00	
	อาคาร B อาคาร พิพิธภัณฑสถาน และ ห้องสมุด								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น.3								
	- โต๊ะ LIB-04	3.00	ชุด	28,540.00	85,620.00	-	-	85,620.00	
	- เก้าอี้ทำงาน MTS-01	52.00	ชุด	6,840.00	355,680.00	-	-	355,680.00	
	- CAS-17 LOUNGE TABLE	7.00	ชุด	22,950.00	160,650.00	-	-	160,650.00	
	- CAS-19 DINING TABLE	1.00	ชุด	12,130.00	12,130.00	-	-	12,130.00	
	- SEA-20 READING CHAIR	24.00	ชุด	5,850.00	140,400.00	-	-	140,400.00	
	- SEA-21 READING ROOM	28.00	ชุด	4,680.00	131,040.00	-	-	131,040.00	
	- SEA-22 LOUNGE CHAIR	21.00	ชุด	14,020.00	294,420.00	-	-	294,420.00	
	- SEA-23 HIGH STOOL	4.00	ชุด	7,010.00	28,040.00	-	-	28,040.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้ใส่หนังสือ LIB-02	1.00	ชุด	22,120.00	22,120.00	-	-	22,120.00	
	- ตู้ใส่หนังสือ LIB-03	4.00	ชุด	78,730.00	314,920.00	-	-	314,920.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น.3 อาคาร B							1,545,020.00	
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร C								
	อาคาร C อาคาร ศูนย์บริการ และ ศูนย์ประชุม								
1	ชั้นที่ 2								
1.1	ศูนย์โกลเดิล								
	โต๊ะ OFC-05	4.00	ชุด	24,570.00	98,280.00	-	-	98,280.00	
	เก้าอี้ OFS-01	4.00	ชุด	8,950.00	35,800.00	-	-	35,800.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	14.00	ชุด	10,470.00	146,580.00	-	-	146,580.00	
	CONSOLE CAS-13	1.00	ชุด	23,780.00	23,780.00	-	-	23,780.00	
	SEA-11 ARM CHAIR	4.00	ชุด	21,040.00	84,160.00	-	-	84,160.00	
	CAS-17 LOUNGE TABLE	2.00	ชุด	22,950.00	45,900.00	-	-	45,900.00	
1.2	ห้องประชุม 1								
	โต๊ะประชุม MTC-06	1.00	ชุด	22,810.00	22,810.00	-	-	22,810.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	5.00	ชุด	6,840.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
1.3	ห้องประชุม 2								
	โต๊ะประชุม MTC-02	1.00	ชุด	63,980.00	63,980.00	-	-	63,980.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	10.00	ชุด	6,840.00	68,400.00	-	-	68,400.00	
	PANTRY								
	ชุด PANTRY PAN-14	1.00	ชุด	94,720.00	94,720.00	-	-	94,720.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สำนักงาน				-	-	-	-	
	โต๊ะทำงาน OFC-03	1.00	ชุด	44,440.00	44,440.00	-	-	44,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFS-04	4.00	ชุด	68,440.00	273,760.00	-	-	273,760.00	
	โต๊ะ MTC-06	2.00	ชุด	22,810.00	45,620.00	-	-	45,620.00	
	เก้าอี้ OFS-01	29.00	ชุด	8,950.00	259,550.00	-	-	259,550.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	8.00	ชุด	6,840.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	8.00	ชุด	10,470.00	83,760.00	-	-	83,760.00	
	เคาน์เตอร์ COU-03 (รายละเอียดประกอบแบบไม่ตรงกับแบบ)	2.00	ชุด	98,220.00	196,440.00	-	-	196,440.00	
	เคาน์เตอร์ COP-03L	1.00	ชุด	21,570.00	21,570.00	-	-	21,570.00	
	เคาน์เตอร์ COP-03R	1.00	ชุด	21,570.00	21,570.00	-	-	21,570.00	
	CAS-16 ROUND TABLE	3.00	ชุด	25,200.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	SEA-09 LOUNGE CHAIR	6.00	ชุด	40,500.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	CAS-39 โคมไฟ	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	SEA-46 โซฟา	3.00	ชุด	97,440.00	292,320.00	-	-	292,320.00	
2	ชั้นที่ 3				-	-	-	-	
2.1	ห้องประชุม 1,2				-	-	-	-	
	โต๊ะประชุม MTC-06	2.00	ชุด	22,810.00	45,620.00	-	-	45,620.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	10.00	ชุด	6,840.00	68,400.00	-	-	68,400.00	
	สำนักงาน				-	-	-	-	
	โต๊ะทำงาน OFC-02	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00	-	-	97,940.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-04	1.00	ชุด	68,440.00	68,440.00	-	-	68,440.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-18	3.00	ชุด	88,680.00	266,040.00	-	-	266,040.00	
	โต๊ะทำงาน OFC-19	1.00	ชุด	71,760.00	71,760.00	-	-	71,760.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ OFS-01	39.00	ชุด	8,950.00	349,050.00	-	-	349,050.00	
	ตู้เอกสาร CAB-03	15.00	ชุด	10,470.00	157,050.00	-	-	157,050.00	
	เคาน์เตอร์ COP-08	1.00	ชุด	20,740.00	20,740.00	-	-	20,740.00	
	ชุด PANTRY PAN-15	1.00	ชุด	77,430.00	77,430.00	-	-	77,430.00	
	LOCKER LOC-01	4.00	ชุด	21,660.00	86,640.00	-	-	86,640.00	
2.2	ONE STOP SERVICE				-	-	-	-	
	เคาน์เตอร์ COU-03	3.00	ชุด	22,810.00	68,430.00	-	-	68,430.00	
	เก้าอี้ OFS-01	14.00	ชุด	4,230.00	59,220.00	-	-	59,220.00	
	CAS-16	2.00	ชุด	25,200.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	SEA-09 LOUNGE CHAIR	4.00	ชุด	40,500.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
	SEA-46 โซฟา	2.00	ชุด	97,440.00	194,880.00	-	-	194,880.00	
				-					
3	ชั้นที่ 4			-					
3.1	ห้องประชุม 41 ที่นั่ง 1,2,3			-					
	โต๊ะประชุม MTC-13	3.00	ชุด	262,560.00	787,680.00	-	-	787,680.00	
	โต๊ะประชุม MTC-14	6.00	ชุด	123,940.00	743,640.00	-	-	743,640.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	123.00	ชุด	6,840.00	841,320.00	-	-	841,320.00	
3.2	ห้องประชุม 18 ที่นั่ง 1,2 & 3				-	-	-	-	
	โต๊ะประชุม MTC-12	3.00	ชุด	65,130.00	195,390.00	-	-	195,390.00	
	โต๊ะประชุม MTC-15	3.00	ชุด	105,940.00	317,820.00	-	-	317,820.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	54.00	ชุด	6,840.00	369,360.00	-	-	369,360.00	
3.3	ห้องประชุม 13 ที่นั่ง 1,2,3,4				-	-	-	-	
	โต๊ะประชุม MTC-15	4.00	ชุด	105,940.00	423,760.00	-	-	423,760.00	
	เก้าอี้ประชุม MTS-01	52.00	ชุด	6,840.00	355,680.00	-	-	355,680.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	PANTRY			-	-	-	-	-	
	ชุด PANTRY PAN-16	1.00	ชุด	118,680.00	118,680.00	-	-	118,680.00	
	โต๊ะอาหาร DIN-04	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	SEA-24 DINING CHAIR (A)	2.00	ชุด	1,660.00	3,320.00	-	-	3,320.00	
	COP-04L เคาน์เตอร์ถ่ายเอกสาร	1.00	ชุด	94,310.00	94,310.00	-	-	94,310.00	
3.5	RECEPTION COUNTER				-	-	-	-	
	COU-02D เคาน์เตอร์ต้อนรับ 01 (สำหรับ BFC-03)	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	COU-02E เคาน์เตอร์ต้อนรับ 02 (สำหรับ BFC-04)	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	เก้าอี้ต้อนรับ MTS01	4.00	ชุด	6,840.00	27,360.00	-	-	27,360.00	
	ตู้เก็บเอกสาร CAB02	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00	-	-	27,390.00	
3.6	LOBBY LOUNGE				-	-	-	-	
	CAS-02 COFFEE TABLE	8.00	ชุด	23,780.00	190,240.00	-	-	190,240.00	
	CAS-04 ROUND TABLE	2.00	ชุด	23,970.00	47,940.00	-	-	47,940.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	16.00	ชุด	42,400.00	678,400.00	-	-	678,400.00	
	SEA-04 LOUNGE CHAIR	6.00	ชุด	36,870.00	221,220.00	-	-	221,220.00	
	CAS-39 โคมไฟ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	SEA-17 BENCH A	4.00	ชุด	36,540.00	146,160.00	-	-	146,160.00	
	SEA-18 BENCH B	9.00	ชุด	24,360.00	219,240.00	-	-	219,240.00	
	CAS-17 LOUNGE TABLE	5.00	ชุด	22,950.00	114,750.00	-	-	114,750.00	
				-	-	-	-	-	
4	ชั้นที่ 5			-	-	-	-	-	
4.1	CONVENTION HALL			-	-	-	-	-	
	โต๊ะ OFC-16	60.00	ชุด	14,290.00	857,400.00	-	-	857,400.00	
	เก้าอี้ OFS-04	1,044	ชุด	5,140.00	5,366,160.00	-	-	5,366,160.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เวทีสัมมนา(ปรับระดับ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 24 ตัว พร้อมบันได)	1.00	ชุด	974,530.00	974,530.00	-	-	974,530.00	
4.2	PANTRY				-	-	-	-	
	ชุด PANTRY PAN-17	1.00	ชุด	131,980.00	131,980.00	-	-	131,980.00	
	โต๊ะอาหาร DIN-05	1.00	ชุด	17,990.00	17,990.00	-	-	17,990.00	
	SEA-24 DINING CHAIR A	8.00	ชุด	1,660.00	13,280.00	-	-	13,280.00	
4.3	ห้องแต่งตัว ชาย				-	-	-	-	
	LOCKER LOC-01	1.00	ชุด	21,660.00	21,660.00	-	-	21,660.00	
	โต๊ะแต่งตัว DRE-03	1.00	ชุด	46,200.00	46,200.00	-	-	46,200.00	
	OFS-04 เก้าอี้	3.00	ชุด	5,140.00	15,420.00	-	-	15,420.00	
4.4	ห้องแต่งตัว หญิง				-	-	-	-	
	LOCKER LOC-01	1.00	ชุด	21,660.00	21,660.00	-	-	21,660.00	
	โต๊ะแต่งตัว DRE-03	1.00	ชุด	46,200.00	46,200.00	-	-	46,200.00	
	OFS-04 เก้าอี้	3.00	ชุด	5,140.00	15,420.00	-	-	15,420.00	
	PRE-FUNCTION				-	-	-	-	
	CAS-14 COFFEE TABLE	7.00	ชุด	15,580.00	109,060.00	-	-	109,060.00	
	SEA-12 SOFA 2 SEATS	7.00	ชุด	24,290.00	170,030.00	-	-	170,030.00	
	SEA-13 ARMCHAIR	14.00	ชุด	17,980.00	251,720.00	-	-	251,720.00	
	SEA-17 BENCH A	7.00	ชุด	36,540.00	255,780.00	-	-	255,780.00	
4.4	VIP LOUNGE				-	-	-	-	
	CAS-02 COFFEE TABLE	3.00	ชุด	23,780.00	71,340.00	-	-	71,340.00	
	CAS-04 ROUND TABLE	2.00	ชุด	23,970.00	47,940.00	-	-	47,940.00	
	SEA-02 SOFA 2 SEATS	3.00	ชุด	60,190.00	180,570.00	-	-	180,570.00	
	SEA-03 ARMCHAIR	6.00	ชุด	42,400.00	254,400.00	-	-	254,400.00	
	SEA-05 DINING CHAIR	6.00	ชุด	12,540.00	75,240.00	-	-	75,240.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนนิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	RECEPTION COUNTER			-	-	-	-	-	
	COU-04 เคาน์เตอร์ต้อนรับ ยาว 4.00 ม. (สำหรับ BFC-06)	1.00	ชุด	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	เก้าอี้ต้อนรับ OFS-01 (สำหรับ BFC-06)	8.00	ชุด	8,950.00	71,600.00	-	-	71,600.00	
				-	-	-	-	-	
5	ชั้นที่ 6			-	-	-	-	-	
5.1	ห้องบรรยาย 72 ที่นั่ง 1			-	-	-	-	-	
	โต๊ะ OFC-14	1.00	ชุด	16,730.00	16,730.00	-	-	16,730.00	
	เก้าอี้ OFS-01	1.00	ชุด	8,950.00	8,950.00	-	-	8,950.00	
	เก้าอี้สัมมนาพร้อมแผ่นรองเขียน OFS-05	64.00	ชุด	5,520.00	353,280.00	-	-	353,280.00	
5.2	ห้องบรรยาย 72 ที่นั่ง 2			-	-	-	-	-	
	โต๊ะ OFC-14	1.00	ชุด	16,730.00	16,730.00	-	-	16,730.00	
	เก้าอี้ OFS-01	1.00	ชุด	8,950.00	8,950.00	-	-	8,950.00	
	เก้าอี้สัมมนาพร้อมแผ่นรองเขียน	64.00	ชุด	5,520.00	353,280.00	-	-	353,280.00	
5.3	ห้องบรรยาย 72 ที่นั่ง			-	-	-	-	-	
	โต๊ะ OFC-14	1.00	ชุด	16,730.00	16,730.00	-	-	16,730.00	
	โต๊ะ OFC-16	18.00	ชุด	14,290.00	257,220.00	-	-	257,220.00	
	เก้าอี้ OFS-01	1.00	ชุด	8,950.00	8,950.00	-	-	8,950.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-04	36.00	ชุด	5,140.00	185,040.00	-	-	185,040.00	
5.4	LOBBY LOUNGE			-	-	-	-	-	
	CAS-14 COFFEE TABLE	5.00	ชุด	15,580.00	77,900.00	-	-	77,900.00	
	SEA-12 SOFA 2 SEATS	5.00	ชุด	24,290.00	121,450.00	-	-	121,450.00	
	SEA-13 ARMCHAIR	10.00	ชุด	17,980.00	179,800.00	-	-	179,800.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร C							21,010,250	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร D อาคาร จอตรง			-					
1	ชั้นที่ 1			-					
1.1	ศูนย์รับประทานอาหาร			-					
	เคาน์เตอร์ COU-02	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	เก้าอี้ OFS-01	3.00	ชุด	8,950.00	26,850.00	-	-	26,850.00	
	CAS-18 DINING TABLE	59.00	ชุด	4,330.00	255,470.00	-	-	255,470.00	
	CAS-19 DINING TABLE	22.00	ชุด	5,070.00	111,540.00	-	-	111,540.00	
	CAS-20 DINING TABLE	8.00	ชุด	6,270.00	50,160.00	-	-	50,160.00	
	CAS-21 DINING TABLE (ขนาด 2.00 ม. x 0.90 ม. x 0.75 ม.)	7.00	ชุด	29,500.00	206,500.00	-	-	206,500.00	
	CAS-22 HIGH COUNTER (ขนาด 5.30 ม. x 0.50 ม. x 1.10 ม.)	1.00	ชุด	35,030.00	35,030.00	-	-	35,030.00	
	SEA-24 DINING CHAIR A	163.00	ชุด	1,660.00	270,580.00	-	-	270,580.00	
	SEA-25 DINING CHAIR B	71.00	ชุด	5,060.00	359,260.00	-	-	359,260.00	
	SEA-26 DINING CHAIR C	10.00	ชุด	8,300.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
	SEA-27 HIGH STOOL	6.00	ชุด	6,300.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	CAS-38 SERVICE STATION	3.00	ชุด	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
1.2	ห้องพนักงานขับรถ				-	-	-	-	
	SEA-24 DINING CHAIR A	8.00	ชุด	1,660.00	13,280.00	-	-	13,280.00	
	ชุด PANTRY PAN-13?	1.00	ชุด	67,240.00	67,240.00	-	-	67,240.00	
	TAB-01 โต๊ะ	1.00	ชุด	16,230.00	16,230.00	-	-	16,230.00	
	OFC-02 โต๊ะ	1.00	ชุด	97,940.00	97,940.00	-	-	97,940.00	
	OFS-01 เก้าอี้	6.00	ชุด	8,950.00	53,700.00	-	-	53,700.00	
	CAB-02 ตู้เอกสาร	3.00	ชุด	9,130.00	27,390.00	-	-	27,390.00	
	TAB-02 โต๊ะเอนกประสงค์	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00	-	-	7,530.00	
1.3	อาคารสถานที่				-	-	-	-	
	SEA-24 DINING CHAIR A	3.00	ชุด	1,660.00	4,980.00	-	-	4,980.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุด PANTRY PAN-13B	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	BED-01	2.00	ชุด	9,290.00	18,580.00	-	-	18,580.00	
	โต๊ะเอนกประสงค์ TAB-02	1.00	ชุด	7,530.00	7,530.00	-	-	7,530.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร D							2,005,590.00	
				-					
	อาคาร E อาคาร แดงขาว			-					
1	AUDITORIUM			-					
	เก้าอี้ AUDITORIUM AUD-01	100.00	ชุด	11,740.00	1,174,000.00	-	-	1,174,000.00	
	ชุดโต๊ะทำงานโคง OFC-08A	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	เก้าอี้ทำงาน OFS-01	2	ชุด	8,950.00	17,900.00	-	-	17,900.00	
				-					
	รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคาร E				1,211,900.00			1,211,900.00	
	อาคาร F อาคาร สโมสร			-					
	ชั้นที่ 2			-					
	LOUNGE			-					
	SEA-17 BENCH A	5	ชุด	36,540.00	182,700.00	-	-	182,700.00	
	SEA-18 BENCH B	2	ชุด	24,360.00	48,720.00	-	-	48,720.00	
	SEA-19 BENCH C	7	ชุด	14,358.00	100,506.00	-	-	100,506.00	
	CAS-17 OUNGE TABLE	5	ชุด	22,950.00	114,750.00	-	-	114,750.00	
	VIP. ROOM			-	-	-	-	-	
	CAS-24 DINING TABLE (4 SEAT)	1	ชุด	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
	CAS-25 COFFEE TABLE	1	ชุด	20,740.00	20,740.00	-	-	20,740.00	
	CAS-26 SIDE TABLE	1	ชุด	7,290.00	7,290.00	-	-	7,290.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนวิบูลย์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CAS-27 CONSOLE	1	ชุด	38,710.00	38,710.00	-	-	38,710.00	
	CAS-28 CONSOLE	1	ชุด	23,040.00	23,040.00	-	-	23,040.00	
	SEA-31 DINING CHAIR	10	ชุด	5,140.00	51,400.00	-	-	51,400.00	
	SEA-32 ARMCHAIR	2	ชุด	21,670.00	43,340.00	-	-	43,340.00	
	SEA-33 SOFA 3 SEATS	1	ชุด	40,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
	NURSERY				-	-	-	-	
	CAS-30 KIDS TABLE	1	ชุด	59,920.00	59,920.00	-	-	59,920.00	
	CAS-31 CABINET	11	ชุด	32,260.00	354,860.00	-	-	354,860.00	
	SEA-35 KIDS CHAIR	4	ชุด	1,660.00	6,640.00	-	-	6,640.00	
	SEA-36 STOOL	1	ชุด	15,670.00	15,670.00	-	-	15,670.00	
	SEA-37 STOOL	1	ชุด	16,590.00	16,590.00	-	-	16,590.00	
	SEA-38 STOOL	1	ชุด	11,070.00	11,070.00	-	-	11,070.00	
	SEA-39 STOOL	1	ชุด	22,130.00	22,130.00	-	-	22,130.00	
	PANTRY				-	-	-	-	
	CAS-29 DINING TABLE (4 SEAT)	1	ชุด	4,270.00	4,270.00	-	-	4,270.00	
	SEA-34 DINING CHAIR	4	ชุด	1,660.00	6,640.00	-	-	6,640.00	
	PAN-05 ชุด PANTRY	1	ชุด	66,240.00	66,240.00	-	-	66,240.00	
	ชั้นที่ 3				-	-	-	-	
	FITNESS				-	-	-	-	
	SEA-36 STOOL	1	ชุด	15,670.00	15,670.00	-	-	15,670.00	
	SEA-37 STOOL	1	ชุด	16,590.00	16,590.00	-	-	16,590.00	

โครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SEA-38 STOOL	1	ชุด	11,070.00	11,070.00	-	-	11,070.00	
	SEA-39 STOOL	1	ชุด	22,130.00	22,130.00	-	-	22,130.00	
	COU-05 COUNTER	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	OFS-01 เก้าอี้	2	ชุด	8,950.00	17,900.00	-	-	17,900.00	
	ส่วนพักผ่อน				-	-	-	-	
	CAS-33 ROUND TABLE	3	ชุด	11,290.00	33,870.00	-	-	33,870.00	
	SEA-40 LOUNGE CHAIR	9	ชุด	6,230.00	56,070.00	-	-	56,070.00	
					-	-	-	-	
	MALE & FEMALE				-	-	-	-	
	SEA-38 STOOL	2	ชุด	11,070.00	22,140.00	-	-	22,140.00	
	SEA-42 STOOL	6	ชุด	11,070.00	66,420.00	-	-	66,420.00	
	LOC-01 LOCKER	2	ชุด	21,660.00	43,320.00	-	-	43,320.00	
	ชั้นที่ 4			-	-	-	-	-	
	ห้องนอนชาย			-	-	-	-	-	
	SEA-42 STOOL	2	ชุด	11,070.00	22,140.00	-	-	22,140.00	
	BED-01 BUNN BED	3	ชุด	9,290.00	27,870.00	-	-	27,870.00	
	LOC-01 LOCKER	1	ชุด	21,660.00	21,660.00	-	-	21,660.00	
	DRE-02 DRESSING TABLE	1	ชุด	21,450.00	21,450.00	-	-	21,450.00	
	ห้องนอนหญิง			-	-	-	-	-	
	SEA-42 STOOL	2	ชุด	11,070.00	22,140.00	-	-	22,140.00	
	BED-01 BUNN BED	3	ชุด	9,290.00	27,870.00	-	-	27,870.00	

