

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาบ้านพักพนักงาน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. งานภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ สำนักงาน ภภ. เขต ๙

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๗,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐.- บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
		ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ค่ากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐x๑๒๐ ซม. หนา ๔๐ มม.	๑,๘๐๘ แผ่น	๔๙	๘๘,๕๙๒.-	๓๐	๕๔,๒๔๐.-	๑๔๒,๘๓๒.-
ค่าสังกะสีครอบกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐x๕๐ ซม. หนา ๔๐ มม.	๒๒๖ แผ่น	๔๔	๙,๙๔๔.-	๒๒	๔,๙๗๒.-	๑๔,๙๑๖.-
ค่าสกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว ๔ นิ้ว	๒,๔๔๐ ตัว	๓	๗,๓๒๐.-	-	-	๗,๓๒๐.-
ค่ารื้อกระเบื้องมุงหลังคา บ้านพัก ๕-๖	๕ หลัง	-	-	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-
ค่ารื้อกระเบื้องมุงหลังคา บ้านพัก ๓-๔	๓ หลัง	-	-	๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-
ค่ารื้อกระเบื้องมุงหลังคา บ้านพัก ๑-๒	๑ หลัง	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๒๐๗,๐๖๘.-
ส่วนลด						๖๘.-
ราคากลาง						๒๐๗,๐๐๐.-

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน

๔.๑ ใบเสนอราคาของบริษัท วี เอ็น ซี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๐ จำกัด

๔.๒ ใบเสนอราคาของร้านสุภัทราพาณิชย์

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายณเรศร์ ภาชนะพรรณณ์ ผู้บริหารระดับต้น

๖. วันที่อนุมัติ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖