

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๓๑๓,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๖,๓๑๒,๘๓๘.๖๑ บาท

๕. ค่า Hardware บาท


๖. ค่า Software บาท


๗. ค่าพัฒนาระบบ ๖,๒๕๑,๙๘๘.๖๑ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๖๐,๘๕๐.๐๐ บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นายอรรถพล รัตนวิทย์ 

๙.๒ นายชัชชัย คำภักดิ์ 

๙.๓ นายวีระพล คนคง 

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ ค่าพัฒนาระบบตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

๑๐.๒ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐