


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document and Records Management)
ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บก.)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวนเงิน ๙,๘๙๗,๘๕๖.๖๖ บาท ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
๕. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ๒,๗๘๔,๑๔๐.๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ๖,๘๔๖,๒๑๖.๖๖ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ๒๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การกำหนดราคากลาง
 - ๘.๑ นางอานนท์ วิเศษ
 - ๘.๒ นางสาวภัทรวริน แก้วหนองแสง
 - ๘.๓ นายชวณิตย์ สุภาศักดิ์
 - ๘.๔ นางสาวอัจฉรีย์ เจริญ
 - ๘.๕ นายประกานต์ พัฒนสมบูรณ์
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๙.๑ บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด เลขที่ QT-๖๐๐๓๐๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
 - ๙.๒ บริษัท ฟรีไซซ์ ดิจิตอล อีโคโนมี จำกัด เลขที่ QTN-๒๐๑๗-๐๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
 - ๙.๓ บริษัท ยูพีต้า ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ Q๒๐๑๗๐๓๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด
เป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง


ศท.ศรีฯ