

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สำนักงาน กสทช.)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการ และบริหารองค์กร รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคาของบริษัท ไทมีส์ จำกัด เลขที่ QTC๖๔-๑๐-๐๐๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------|------------|---------------------|---------|
| ๖.๑ นางสาววิมลวรรณ | โกศลสมบัติ | ประธานกรรมการ | ฉาบ |
| ๖.๒ นางสาวจิรเพ็ญ | นาคเพชร | กรรมการ | วังวน |
| ๖.๓ นางสาวเนตรชนก | คชสงคราม | กรรมการและเลขานุการ | เนตรชนก |

ใบนำส่งขอบเขตของงานเพื่อให้คณะกรรมการกึ่งนกรองร่างขอบเขตของงาน

ในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. พิจารณา

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| <p>๑. ข้อมูลทั่วไป</p> <p> <input type="radio"/> สายงานบริหารองค์กร <input type="radio"/> สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร <input type="radio"/> สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค </p> <p> <input type="radio"/> สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ <input type="radio"/> สายงานกิจการโทรคมนาคม </p> | | | |
| ส่วนงาน | พย. | โทร. | ๓๓๘๗ |
| ขอบเขตของงานเรื่อง | การจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ต่อเนื่องประจำปี ๒๕๖๕ | | วันที่บันทึกนำส่ง ๕/๗/๒๕๖๔ |
| คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน | ๑. นางสาว วิมลวรรณ โภคผลสมบัติ ๒. นางสาว จิรเพ็ญ นาคเพ็ชร ๓. นางสาว เนตรชนก คชสงคราม | | |
| วงเงินงบประมาณ | ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท | | |
| บรรจุวาระครั้งที่/วันที่ | วาระที่ ๓.๓๘ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ | | |
| ๒. รับเรื่องเข้า ๔๗๑๑ | | | |
| วันที่ | ๕/๗/๒๕๖๔ | | |
| กำหนดนำเข้าที่ประชุม | ๗/๗/๒๕๖๔ | | |
| ๓. ที่ประชุมคณะกรรมการกึ่งนกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. พิจารณา | | | |
| <input type="radio"/> ความเห็นเพิ่มเติม - แก้ไขข้อ ๒ - แก้ไขข้อ ๓.๑๐ - แก้ไขข้อ ๔.๔ - แก้ไขข้อ ๗ - แก้ไขหัวข้อ ข้อ ๙ - แก้ไขข้อ ๑๑.๓ | | <input type="checkbox"/> ส่งให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานแก้ไข ๑.วันที่ ..๘.. เดือน ...ก.ค.. พ.ศ. ..๒๕๖๔... ๒.วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๔.... ๓.วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๔... | |
| | | <input type="checkbox"/> ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑.วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๔... ๒.วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๔... ๓.วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๔... | |
| | | <input checked="" type="radio"/> เห็นสมควรให้ผ่านการพิจารณา <input type="radio"/> ไม่สมควรให้ผ่านการพิจารณา อื่น ๆ | |
| | | เขียน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติขอบเขตงาน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาในการอนุมัติต่อไป | |
| <input type="checkbox"/> เรียนเชิญคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ๑. เข้าประชุม วันที่ ..๗.. เดือน ...ก.ค.. พ.ศ. ..๒๕๖๔... ๒. เข้าประชุม วันที่ เดือน พ.ศ. ๓. เข้าประชุม วันที่ เดือน พ.ศ. | | ลงชื่อ..... (นายสมพร ทลงาน) วันที่ 3 เดือน Na พ.ศ.๒๕๖๔... | |

ขอบเขตของงาน (Term of Reference)

การจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
(ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑) โดยวิธีการแจกคู่มือผ่านระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจำนวน ๑๓.๕๗ ล้านครัวเรือน นำคู่มือไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีประชาชนนำคู่มือไปแลกเปลี่ยนสิทธิจำนวน ๘.๗๗ ล้านครัวเรือน ต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๒) โดยการใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ของผู้มีสิทธิในการแสดงตัวตนผ่านระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนการแจกคู่มือเพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิจำนวน ๒.๘๗ ล้านครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีประชาชนมาใช้สิทธิจำนวน ๒.๐๑ ล้านครัวเรือน ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนดิจิทัลทีวีในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากสำนักงาน กสทช. จะใช้ระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในการตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิของประชาชน และเก็บข้อมูลในการรับแลกเปลี่ยนของประชาชนแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้ใช้ระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกเก็บเงินของผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เก็บข้อมูลเอกสาร ข้อมูลซีเรียลนัมเบอร์ ข้อมูลสต็อกเกอร์กล่องดิจิทัลทีวีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกล่องดิจิทัลทีวีที่เข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบสิทธิ การจ่ายเงินเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสัญญาจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ปัจจุบันสัญญาจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ สัญญาเลขที่ ๘๖๔๐๐๔๓ จะสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้

ปัจจุบันโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ยังคงมีการเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเพื่อคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ อยู่ ซึ่งหากการดำเนินงานดังกล่าวไม่ได้ดำเนินงานผ่านระบบอาจทำให้ล่าช้า มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการเบิกจ่ายเงิน การคืนเงินประกันให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

/อีกทั้ง...

กบ ชวรงค์ งามารักษ์

อีกทั้งในการดำเนินงานดังกล่าวยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้รับจ้างรายเดิมให้บริการ Support ช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จากฐานข้อมูลของระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เช่น รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเพื่อคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การเรียกรายงานข้อมูลจำนวนกล่องดิจิทัลทีวีของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้แจ้งสำนักงาน กสทช. ไว้ การเรียกรายงานข้อมูลซีเรียลนัมเบอร์และสต็อกเกอร์ของกล่องดิจิทัลทีวี นำเข้าร่วมโครงการ การเรียกรายงานข้อมูลจำนวนของกล่องดิจิทัลทีวีที่สำนักงาน กสทช. ได้เริ่มแจกในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ การเรียกรายงานข้อมูลจำนวนของประชาชนที่ได้ใช้สิทธิแลกกล่องดิจิทัลทีวีในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ การเรียกรายงานข้อมูลและรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการ และการเรียกรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่สำนักงาน กสทช. ต้องการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงตรงต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. และผู้เข้าร่วมโครงการ

ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบข้อมูลของการเบิกจ่ายเงินเพื่อคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และการตรวจสอบข้อมูลทุกระดับขั้นตอนในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ของสำนักงาน กสทช. และผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างสูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ กับผู้รับจ้างรายเดิมที่ได้ดำเนินการไว้อยู่แล้ว ต่อเนื่องไปอีกโดยมีระยะเวลาการจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจ้างบริหารจัดการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒)

๒.๒ เพื่อให้ระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) สามารถใช้งานเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเพื่อคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อบริการจัดการฐานข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) การคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเพื่อคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การเรียกรายงานข้อมูลจำนวนกล่องดิจิทัลทีวีของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้แจ้งสำนักงาน กสทช. ไว้ การเรียกรายงานข้อมูลซีเรียลนัมเบอร์และสต็อกเกอร์ของกล่องดิจิทัลทีวี นำเข้าร่วมโครงการ การเรียกรายงานข้อมูลจำนวนของกล่องดิจิทัลทีวีที่สำนักงาน กสทช. ได้เริ่มแจกในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ การเรียกรายงานข้อมูลจำนวนของประชาชนที่ได้ใช้สิทธิแลกกล่องดิจิทัลทีวีในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ การเรียกรายงานข้อมูลและรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการ และการเรียกรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่สำนักงาน กสทช. ต้องการ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติ...

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยังมีได้ทำการลงทะเบียน วันที่ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลง

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการ Cloud Computing Service สำหรับระบบบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการ ดังนี้

๔.๑ การบริหารและควบคุมความปลอดภัยของผู้ใช้งานระบบ

๔.๑.๑ ดำเนินการบริหารจัดการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ โดยมีการควบคุมมาตรฐานในการตั้งรหัสผ่าน และกำหนดอายุของรหัสผ่าน

๔.๑.๒ บริหารงานเพิ่ม/แก้ไข ผู้ใช้งานและหรือยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ

๔.๑.๓ ดำเนินการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด โดยผู้มีสิทธิ์แต่ละระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

๔.๑.๔ บริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งระหว่างเครื่องปลายทางกับ Server

๔.๑.๕ จัดการให้ระบบแสดงความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและแนวนอนของผู้ใช้งานในระดับต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงสถานะในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

๔.๑.๖ ดำเนินงานจัดเก็บการเข้าใช้งานระบบ (login log data) เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าใช้งานย้อนหลัง

๔.๑.๗ แสดงรายงานสำหรับใช้ในการตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานทั้งหมด

๔.๒ บริหาร...

ดิบ ๒๗๖ ๑๗๐๖๓๗๓

๔.๒ บริหารจัดการระบบการตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกเก็บเงินและการจ่ายเงิน เพื่อการคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

๔.๒.๑ บริหารการคำนวณการหักเงินร้อยละ ๕ จากการแลกใช้คูปองของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละราย เพื่อเป็นการประกันเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

๔.๒.๒ บริหารจัดการระบบให้สำนักงาน กสทช. ส่งข้อมูลไปยังธนาคาร เพื่อจ่ายเงินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

๔.๒.๓ ให้บริการเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสำหรับการคืนเงินประกันค่าเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำหนังสือค้ำประกันธนาคารมาเปลี่ยนเป็นเงิน

๔.๓ ให้บริการ Support การตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ การตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติผลการใช้สิทธิ การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ จากฐานข้อมูลในโครงการทั้งหมดตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ร้องขอ

๔.๔ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ที่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงานนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าพัสดุที่ใช้งานจ้าง (ถ้ามี) โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุดังกล่าวตามแบบที่กำหนดแนบท้ายของขอบเขตของงานนี้ ในผนวก ๑. ส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๒ เดือน

๖. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายงานการดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๔. เป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไป

๗. งบประมาณ

ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร รายการค่าจ้างเหมาบริการ ของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะลงนามผูกพันในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จาก กสทช. และมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น

๘. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยเกณฑ์ราคา

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักงาน กสทช. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด รวม ๑๒ งวด งวดละเท่าๆ กัน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๔. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบรับรองครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การรับ...

อ.ป. อ.ท. ๑๗๐๖๖๖๖๖

๑๐. การรับประกันผลงานและค่าปรับ

๑๐.๑ ระบบโปรแกรมที่นำมาใช้ในโครงการต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้และสามารถให้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ทุกวันตลอดระยะเวลาโครงการ

๑๐.๒ ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาใช้และ/หรือเกิดขึ้นใหม่ในระหว่างดำเนินโครงการจะต้องถูกจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และมีการทำข้อมูลสำรอง (Back Up Data) อย่างเหมาะสม

๑๐.๓ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องที่นำมาให้บริการเป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) จะต้องสามารถให้บริการเพื่อใช้ในโครงการได้ตามระยะเวลาสัญญาหรือตามที่ทางสำนักงาน กสทช. กำหนด

๑๐.๔ หากระบบเกิดปัญหาขึ้นในช่วงเวลาปฏิบัติงานและไม่สามารถให้บริการตามปกติได้ จะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้ระบบใช้งานได้ ดังนี้

๑๐.๔.๑ ระบบสำหรับจุดรับบริการ จะต้องแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้หลังจากทางผู้ดูแลได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา ๔ ชั่วโมง

๑๐.๔.๒ ระบบสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้หลังจากทางผู้ดูแลได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา ๘ ชั่วโมง

๑๐.๔.๓ ระบบสำหรับสำนักงาน กสทช. จะต้องแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้หลังจากทางผู้ดูแลได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง

๑๐.๕ ค่าปรับจำแนกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑๐.๕.๑ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตของงานตามข้อ ๔. และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๓ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องหรือภายในกำหนดตามข้อ ๕. ต้องยินยอมให้สำนักงาน กสทช. คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดนับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบงาน จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบการดำเนินงานครบถ้วนถูกต้อง

๑๐.๕.๒ กรณีผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๐.๔ ต้องยินยอมให้สำนักงาน กสทช. คิดค่าปรับตามเหตุและกรณีที่เกิดขึ้น ในอัตราชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอค่าจ้างบำรุงรักษาสำหรับการบริการตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามขอบเขตของงานนี้ โดยให้จำแนกค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost) ซึ่งไม่ผันแปรตามระยะเวลาบริการ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายผันแปรตาม และให้จำแนกอัตราเป็นระยะเวลาบริการ (Variable Cost) รายเดือน

๑๑.๒ กรณีสำนักงาน กสทช. มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สำนักงานฯ หรือเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ระยะเวลาการจ้างบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินงานตามขอบเขตของงานนี้ สำนักงาน กสทช. จะปรับลดระยะเวลาดำเนินงานลงตามความเป็นจริงและความเหมาะสม โดยถืออัตราค่าจ้างบริการอัตรารายเดือนที่เสนอไว้ในข้อ ๑๑.๑ เป็นอัตราปรับลดค่าจ้างบริการลงตามระยะเวลาจ้างบำรุงรักษาจริงต่อไป

๑๑.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศพร้อมกับการส่งมอบงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบด้วย (ถ้ามี)

ตารางการจัดทำแผนการใช้พืชผลที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพืชหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พืชผลที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (รวม) | พืช ในประเทศ | พืช ต่างประเทศ |
|-------------------|--------|-------|--------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ๑ | | | | | | | |
| ๒ | | | | | | | |
| ๓ | | | | | | | |
| ๔ | | | | | | | |
| ๕ | | | | | | | |
| รวม | | | | | XXX | XXX | XXX |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๓๐ |

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()