





**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **โครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ
จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) สำนักงาน กสทช.**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)**
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) **๗** ธันวาคม ๒๕๖๑
- เป็นเงิน **๓๐๙,๙๑๑,๐๐๐.-** บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
(สามร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ อัตราค่าตอบแทนบุคลากรจากอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาจากตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ๔.๒ ราคาครุภัณฑ์จากโครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการ
จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๕.๑ นายวเรศ บวรสิน 
- ๕.๒ นายสุริยะ ธวัชวัฒนนันท์ 
- ๕.๓ นายชยุท ภูสันต์
- ๕.๔ นายอิสรา ชวะพันธุ์ 
- ๕.๕ นายปริญญา เทศบรรทัด 

ราคากลาง

โครงการจัดให้มีระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง (USO SLA) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

๑. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	อุปกรณ์กำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต (SLA Client)	๒๐,๖๙๖	๑๐,๑๔๕	๒๐๙,๙๖๐,๙๒๐.-
จำนวนเงินรวม				๒๐๙,๙๖๐,๙๒๐.-

ที่มา: ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ โดยอาศัยราคาจ้างจากโครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๑๐๑,๕๐๐	๘	๘๑๒,๐๐๐.-
๒	นักวิเคราะห์ระบบงาน	๒	๑๐๑,๕๐๐	๔	๘๑๒,๐๐๐.-
๓	นักพัฒนาซอฟต์แวร์	๒	๑๐๑,๕๐๐	๕	๑,๐๑๕,๐๐๐.-
๔	นักออกแบบซอฟต์แวร์	๒	๑๐๑,๕๐๐	๕	๑,๐๑๕,๐๐๐.-
๕	นักพัฒนาระบบ	๔	๘๙,๓๐๐	๕	๑,๗๘๖,๐๐๐.-
๖	เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบฯ ณ เป้าหมาย	๔๖	๘๙,๓๐๐	๕	๒๐,๕๓๙,๐๐๐.-
๗	นักทดสอบระบบฯ	๓	๘๙,๓๐๐	๔	๑,๐๗๑,๖๐๐.-
๘	ผู้ประสานงาน	๔	๓๐,๐๐๐	๘	๙๖๐,๐๐๐.-
จำนวนเงินรวม					๒๘,๐๑๐,๖๐๐.-

ที่มา : อัตราค่าตอบแทนบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้คำนวณรวม Mark-Up Factor ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ Mark-Up Factor ๒.๔๗๕ ดังนี้

- (๑) อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ระหว่าง ๕-๑๐ ปี
- (๒) อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ระหว่าง ๕-๑๐ ปี

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance) (ต่อแห่ง) ระยะเวลา ๕ ปี	แห่ง	๒,๕๐๐	๒๐,๖๙๖	๕๑,๗๔๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๕๑,๗๔๐,๐๐๐

ที่มา: ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ โดยอาศัยราคาจ้างจากโครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑+๒+๓)	๒๘๙,๗๑๑,๕๒๐.-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๐,๒๗๙,๘๐๖.๔๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	๓๐๙,๙๙๑,๓๒๖.๔๐	บาท
<u>ปรับเป็นจำนวนเต็ม เพื่อกำหนดราคากลาง</u>	<u>๓๐๙,๙๑๑,๐๐๐.-</u>	บาท

สามร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน