แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคาร 3 สำนักงาน กสทช.

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงาน พย.)

แบบปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 เดือน : กันยายน พ.ศ. : 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้าง**		
1.1	หมวดงานรื้อถอน	9,197.08	
1.2	หมวดงานขุดดินและถมกลับ	12,498.35	
1.3	หมวดงานถนน	82,673.21	
1.4	หมวดงานทางเท้า	18,478.15	
1.5	หมวดงาน Universal Design	32,451.30	
2	**งานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นตามข้อกำหนดฯ (ปร.4(พ))**		
2.1	งานปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กกรุแผ่นสังกะสีลูกลอนเหลี่ยม10 ฟุต (กั้นแนวยาว	35,000.00	
2.2	งานขนซากรื้อถอนทิ้ง	19,500.00	
2.3	เครื่องจักรในการก่อสร้าง รื้อถอน	41,500.00	
2.4	ค่าชดเชยกรณีไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาปกติ	30,000.00	
2.5	ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	40,000.00	
2.6	ค่างานสำรวจและตัดเชื่อมต่อสาธารณูปโภค	20,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (ราคากลางฯโดยประมาณ)	341,298.10	
	ราคากลาง (โดยประมาณ) : สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสตางค์		

*ราคากลางวัสดุก่อกสร้าง มี.ค. 2557 **ราคาค่าแรงกรมบัญชีกลาง มี.ค. 2556

.....

(นายตรงค์ พิชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิรินทร์ บุญยรัตกลิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายคีตะ ธรรมประทีป)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายประพันธุ์ พงศ์ตานี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธันวา นาเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง