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สารบัญ 

 

หมวดที่ 1 ทั่วไป 

- วิเคราะหศ์ัพท์ 

- ขอบเขตของงาน 

 

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดเฉพาะงาน 

- ข้อกำหนดเฉพาะงาน  

 

หมวดที่ 3 งานเสาเข็ม 

- ขอบเขตของงาน 

- ข้อกำหนดวัสดเุสาเข็มคอนกรตีเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 

- การเตรียมการ 
- การตอกเข็ม 

- คุณภาพงาน 

- การตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มในสนาม 

- การเสร็จสิ้นงานเสาเข็ม 

- ภาคผนวก ก แบบฟอร์มบันทึกการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
- ภาคผนวก ข สตูรคำนวณระยะจมต่อการตอก 1 ครั้งเฉลีย่จากการตอก 10 ครั้งสุดท้าย 

 

หมวดที่ 4 งานแบบหล่อ 

- บทกำหนดทั่วไป 

- การถอดแบบ 

- งานนั่งร้าน 

 

หมวดที่ 5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

- งานวัสด ุ

- การเก็บรักษา 
- วิธีการก่อสร้าง 

 

หมวดที่ 6 งานคอนกรีต 

- ทั่วไป 

- วัสด ุ

- การเก็บวัสด ุ
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- คุณสมบัติของคอนกรีต 

- องค์ประกอบ 

- ความข้นเหลว 
- กำลังอัด 

คุณภาพของคอนกรีต ถ้ามิไดร้ะบไุว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อกำหนดนี้หรือในแบบก่อสร้าง 
จะต้องเป็นคอนกรตีที่สามารถรับแรงอัดประลัย  (Ultimate Compressive Strength)   

ได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.  จากการทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม 

- การยุบตัว 

- การผสมคอนกรตี 

- การผสมต่อ 

- การออกแบบและจดัปฏภิาคส่วนผสม 

- การเตรียมก่อนการเท 

- การขนส่ง 
- การเทคอนกรีต 

- รอยต่อในการก่อสร้าง 
- วัสดุฝังในคอนกรตี 

- การบ่มคอนกรตีและการระวังรักษา 
- การทดสอบ 

- การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 

- การซ่อมปะผิวคอนกรตีที่ชำรุด 

 

หมวดที่ 7 งานโครงสร้างเหล็ก 

- วัสด ุ

- การก่อสร้าง 
- ทั่วไป 

- ระยะและความคลาดเคลื่อน 

- ระยะโก่ง 
- การต่อเหล็กในสถานท่ีก่อสร้าง 
- การตัดเหล็ก 

- การต่อเหล็กด้วยวิธีเชื่อม 

- การต่อด้วยสลักเกลียว 

- เหล็กแผ่นและเหล็กฉาก 

- การประกอบโครสร้างจากโรงงาน 

- การประกอบโครงสร้างที่สถานท่ีกอ่สร้าง 
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- การทดสอบ 

- การทาส ี

- การวัดปรมิาณงาน 

 

หมวดที่ 8 งานดินและงานถนน 

- งานดินทั่วไปในโครงการ 
- งานดินสำหรบัการก่อสร้างฐานราก 

- การป้องกันและกำจดัปลวกและมดในดิน 

- งานถนน 

- งานระบบระบายน้ำ 
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งานทั่วไป  1/1   หมวดที่ 1 

 

 

   

หมวดที ่1 

ทั่วไป 

  

รายการฉบับนี้ใหเ้รียกว่า  " ข้อกำหนดงานโครงสร้าง "  ต่อไปนี้เรียกว่า  " ข้อกำหนด "  ให้อ่านประกอบและตีความ
ร่วมกันกับสญัญาจา้งงานก่อสร้างส่วนโครงสร้างอาคาร ซึ่งผู้ว่าจา้งทำกับผู้รับจ้าง รูปแบบก่อสร้าง  (Structural Drawing)  ให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อกำหนดนี ้
กรณีข้อความขดัแย้งกัน ระหว่างสญัญาจ้างงานก่อสร้างส่วนโครงสรา้งอาคารและข้อกำหนดนี้ ให้วิศวกรเป็นผู้วินิจฉยัและชี้ขาด  
คำช้ีขาดเช่นว่านี้ให้ถือเป็นอันยุติทีผู่้รับจ้างจะต้องปฏิบัตติาม 

1  วิเคราะห์ศัพท์ 
 " ผู้ว่าจ้าง " หมายถึง  คณะกรรมการสำนกังานกิจจการกระจายเสียง กิจาการโทรทัศน์ และกจิจการ
โทรคมนาคม แห่งชาติ ภาค 4     ซึ่งได้ตกลงจ้างผูร้ับจ้างให้ทำงานก่อสร้างส่วนโครงสร้าง รวมตลอดถึงตัวแทนผูไ้ด้รบั
มอบหมายให้กระทำการใด ๆ ที่เกีย่วข้องกับงานในสัญญานี้ในนามของผู้ว่าจ้างด้วย 

 " ผู้รับจ้าง " หมายถึง  บุคคล  คณะบุคคล  หรือ  นิติบุคคล  ซึ่งเป็นคู่สญัญากบัผู้ว่าจ้างรวมตลอดถึงตัวแทน 
ลูกจ้าง บริวาร และบุคคลอื่น ๆ ซึง่ได้รับมอบหมายจากผู้รบัจ้าง ให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามสัญญาจ้างดว้ย นอกจากในข้อความที่
กล่าวจะระบุถึงตัวผูร้ับจ้างโดยเฉพาะ  
 " วิศวกร " หมายถึง  วิศวกรที่ปรึกษา   และ/หรือ  ผูค้วบคุมงาน  ซึ่งไดร้ับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ให้ทำหน้าท่ีควบคมุงานตามรายละเอียดในสัญญานี้อันได้แก่ งานก่อสร้างส่วนโครงสร้างอาคาร   
 " ผู้ออกแบบ " หมายถึง  วิศวกรผู้ทำการคำนวณแบบโครงสร้างของอาคารและส่วนอ่ืน ๆ    

 " มอก. "  หมายถึง  มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 " AASHTO " หมายถึง  American Association of State Highway and Transportation Officials 

 " ACI "  หมายถึง  American Concrete Institute 

 " ASCE "  หมายถึง  American Society of Civil Engineers 

 " ASTM "  หมายถึง  American Society for Testing and Materials 

2  ขอบเขตของงาน 

งานก่อสร้างส่วนโครงสร้างรวมถึงการจ้างเหมา   ค่าวสัดุ   ค่าแรง   ค่าขนส่ง   ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าดำเนินการ  
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างส่วนโครงสร้างขององค์อาคารต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบกอ่สร้าง    ตลอดจนการที่
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคล    หรอืทรัพย์สิน  หรือสาธารณูปการตา่ง ๆ อันเนื่องมาจากการ
ทำงานก่อสร้างส่วนโครงสรา้งอาคาร 

 

 

------------------------------ 
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ข้อกำหนดเฉพาะงาน 1/4   หมวดที่ 2 

 

 

หมวดที ่2 

ข้อกำหนดเฉพาะงาน 

 

1. ข้อกำหนดเฉพาะงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดรายการประมาณปริมาณวัสดุ อัตราค่าวสัดุ และค่าจ้างตามปริมาณงานท่ีระบใน
ข้อกำหนดและสัญญาจ้างงานก่อสร้างส่วนโครงสร้างอาคาร พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด  เสนอแก่ผู้ว่าจา้ง 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดแสดงแผนงาน การเตรียมงาน การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง และการเข้าทำงาน
ก่อสร้างตามสัญญา เสนอแก่ผู้ว่าจา้งภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการศึกษาลักษณะของงานก่อสร้างให้ละเอียด และจัดลำดับการทำงานต่าง ๆ ไว้ในแผนงาน
ก่อสร้าง (Work Schedule)  พร้อมท้ังประมาณราคาการเบิกจ่ายเงินในแต่ละลำดับการทำงาน (Cash Flow) ให้
ละเอียด เสนอให้วิศวกรเห็นชอบก่อนดำเนินการ และถ้าวิศวกรขอให้มีการดดัแปลงแกไ้ขระยะเวลาผูร้ับจ้างต้อง
ยินยอมปฏิบตัิตามโดยทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ใหส้อดคล้องกับระยะเวลาที่เปลีย่นแปลงไป 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาระดับภาคี  1 คน เป็นอย่างน้อยรับผดิชอบในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำ ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

5. หลักเกณท์การจดัหาน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผูจ้ัดหาน้ำเพื่อใช้ในการก่อสร้าง การ
อุปโภค บริโภค ตลอดจนไฟฟ้าขณะทำการก่อสร้างเอง 

6. ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานแผนการทำงานประจำเดือน  (Monthly Schedule)  ถัดไป เสนอแก่วิศวกรเพื่อพิจารณา
และอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสรา้ง และถ้าวิศวกรขอให้มีการดัดแปลงแก้ไขระยะเวลา ผูร้ับจ้างจะต้องยินยอมปฏิบัติ
ตาม โดยทำแผนการปฏิบตัิงานใหม่ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เปลีย่นแปลงไป 

7. ก่อนดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง ผูร้ับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุมตั ิ (Request)   จากวิศวกรก่อน     หากผูร้ับจ้าง
ดำเนินการใดก่อนไดร้ับอนุมัติจากวิศวกร     วิศวกรมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจา้งดำเนินการแก้ไขโดยค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขเป็นของผู้รับจา้งเอง และผูร้บัจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญาไม่ได ้

8. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้วิศวกร เป็นระยะ ๆ ทุก 30 วัน  ตามแบบฟอร์มที่ผู้รับจ้าง
จะเป็นผู้กำหนดโดยความเห็นชอบของวิศวกร โดยต้องแสดงเปรียบเทียบผลงานท่ีแล้วเสร็จจริง กับผลงานท่ีคาดวา่
จะเสร็จในแตล่ะเดือน หากปรากฎว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่เสนอไว้ ผู้รับจา้งจะต้องช้ีแจงถึงสาเหตุทีล่่าช้า 
ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงเร่งรดัการทำงานให้แล้วเสรจ็ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม  

9. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ  และเสนอ  Shop Drawing  มาให้วิศวกรพิจารณาและอนุมตัิ ก่อนท่ีจะทำการก่อสร้าง 
10. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและเสนอ  Asbuild  Drawing ของระบบตา่ง ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนด  ถา้มิไดร้ะบไุว้ ให้

ผู้รับจ้างส่งมอบ Asbuild Drawing ต้นฉบับ (กระดาษไข)   1 ชุด   สำเนา (พิมพ์เขียว)  2 ชุด  แก่วิศวกรภายใน 30 

วัน หลังจากตรวจรับงาน 

11. ผู้รับจ้างอาจเสนอวิธีการก่อสร้างอืน่ใด นอกเหนือจากข้อกำหนดของผู้ออกแบบได้ ถ้าวิธีการนั้นทำให้การก่อสร้าง
รวดเร็วข้ึนและจะต้องเป็นวิธีที่ไดผ้ลดมีาแล้ว หรือได้รับการวิเคราะห์หรือทดสอบมากเพียงพอแล้ว ถ้าวิศวกรอนุมัติ
วิธีดังกล่าวแล้ว ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด 



 

 

จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตัย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนกังาน กสทช. ภาค 4 จ.สงขลา    งานวิศวกรรมโครงสร้าง
                                                 

ข้อกำหนดเฉพาะงาน 2/4   หมวดที่ 2 

 

12. ในกรณีที่แบบโครงสรา้งให้รายละเอียดทางโครงสร้างไมส่มบรูณต์ามหลักวิชาช่างที่ดี   หรือไม่มีรายละเอียดบางอย่าง
ที่จำเป็นตามแบบสถาปตัยกรรม ไฟฟ้า  เครื่องกล  สุขาภิบาล และรายการในสญัญา ผูร้ับจ้างจะต้องเป็นผู้ให้
รายละเอียดทีเ่พิ่มขึ้น พร้อมท้ังก่อสร้างตามแบบท่ีวิศวกรเห็นชอบแล้ว   โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือระยะเวลา
ก่อสร้างเพิ่มเติมไมไ่ด ้

13. ในการปฏิบัติงานก่อสร้างส่วนใด หากประสบปัญหาอันเป็นข้อขัดข้องในวิธีปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างยังไม่เข้าใจวิธี
ปฏิบัติงาน   หรือมีอุปสรรคเกดิขึ้นแก่งาน   หรือเห็นว่าถ้าปฏิบตัิการก่อสร้างตามวิธีการที่กำหนดไวโ้ดยตลอดอาจจะ
ยังผลเสียหายได้ ต้องรายงานใหว้ิศวกรทราบทันทีและใหห้ยุดปฏบิัติงานส่วนน้ันจนกว่าวิศวกรได้วนิิจฉัย กำหนด 
และอธิบายวิธีการแกไ้ขหรือวิธีปฏบิัติเพิ่มเติมอันถูกต้องให้จนเป็นที่เข้าใจแล้วจึงปฏิบัติงานต่อไปได้ตามที่กำหนดให้ 
โดยต้องไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบและรายการแต่อยา่งใด  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสยีหายอัน
บังเกิดขึ้น จากการก่อสร้างผิดแบบและรายการ โดยไม่ได้รับคำสั่งหรือความเห็นชอบจากวิศวกร ด้วยการแก้ไข
ซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

14. เหล็กเสรมิกลม ให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และเหล็กเสริมข้ออ้อย ให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.24-2527   ไม่
อนุญาตให้ใช้เหล็กรีดซ้ำ 

15. งานโครงสรา้งกำหนดกำลังอัดประลัยคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 ซม.  ที่อายุ 28 วัน  ไม่ต่ำกว่า 280 

กก. ต่อ ตร.ซม. สำหรับโครงสรา้งฐานรากและ ไมต่่ำกว่า 320 กก.ต่อ ตร.ซม.สำหรับโครงสร้างสว่นท่ีเหลือ ให้ใช้
คอนกรีตผสมเสรจ็    (Ready Mix Concrete)  โดยทีผู่้รับจ้างจะต้องเสนออัตราส่วนผสม (Mix Design)  ตาม
มาตรฐานของ  ACI  พร้อมผลทดสอบอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง (รูปทรงกระบอกขนาด 15x30 ซม.) ให้วิศวกรตรวจสอบ
และอนุมัติก่อนท่ีจะใช้งาน  

16. คอนกรีตในส่วนท่ีเป็นพื้นหลังคา บ่อเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ ให้ผสมนำ้ยากันซึม และผูร้ับจ้างต้องเสนอกรรมวิธีการทำ
ระบบกันซึมมาให้วิศวกรพิจารณาและอนุมัติ ก่อนที่จะทำการก่อสรา้ง 

17. การดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัตติามดังต่อไปนี้ 
17.1 ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัตติามระเบยีบของผู้รักษาบรเิวณอยา่งเคร่งครดัใน

ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
17.2 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนท่ีเป็นของผูร้ับจ้างจะต้องนำออกนอกเขตก่อสร้าง    และส่วนท่ีเป็นของผู้วา่จ้าง 

จะต้องนำไปกองไว้อย่างมรีะเบียบ ณ  จุดที่วิศวกรกำหนด 

17.3 ในการดำเนินการก่อสรา้งตามสัญญา หากทำให้เกิดความเสยีหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่า  โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

18. ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาต ใช้วัสดกุ่อสร้างชนิดที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง  และต้องยื่นอย่างน้อย 30 วัน ก่อนท่ีจะ
นำมาใช้งาน โดยต้องระบุรายละเอียด คุณสมบัติของวัสดุให้ชัดเจน รวมทั้งส่งตัวอย่าง และ/หรือ แค๊ตตาล็อกเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

19. ผู้รับจ้างต้องจดัเตรียมวสัดุก่อสร้างที่มีคุณภาพถูกต้องตามข้อกำหนดและรูปแบบ    ให้เพียงพอและทันกับการใช้งาน 
ทั้งในส่วนท่ีผลิตได้ในประเทศ  และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นจะต้องส่งจากต่างประเทศ ผู้รับจา้งจะถือเอาการที่วัสดุ
ขาดตลาดเป็นสาเหตุของการขอตอ่อายุสัญญากับผู้ว่าจา้งไมไ่ด้ 

20. การใช้วัสดุเทียบเท่า  ผู้รับจ้างอาจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มมีาตรฐานเทียบเท่า หรือดีกว่า ในกรณผีูร้ับจ้างจะต้องใช้
วัสดุเทียบเท่า ให้ผูร้ับจ้างทำหนังสือขอเทียบเท่า พร้อมทั้งเหตุผลหลักฐานและหนังสือรับรองคุณภาพท่ีเทียบเท่าจาก
สถาบันของราชการเสนอต่อวิศวกรเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมตัิใหใ้ช้วัสดุเทียบเท่าได้แล้ว จึงจะใช้ได ้ห้ามใช้วัสดุซึ่ง
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ไม่ได้รับอนุมตัิเทียบเท่าก่อนโดยเด็ดขาดระยะเวลาทีเ่สียไปในการขอเทียบเท่านี้  ผู้รับจา้งจะถือเป็นสาเหตุต่อสญัญา
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ในการขอเทียบเท่านั้นหากราคาของวัสดุที่ขอเทียบเท่าต่ำกว่าวัสดุในรายการ ผูร้ับจ้าง
ยินยอมใหผู้้ว่าจา้งหักเงินในส่วนของราคาที่ขาดไป 

21. ในกรณีที่มีงานหรือวสัดุบางอย่าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รบัจ้างปรากฎอยู่ในแบบ แตม่ิไดม้มีาตรฐานควบคุม
งานก่อสร้างกำหนดไว้ หรือมไิด้มขี้อกำหนดของวัสดุนั้น ๆ ไว้ ให้ผูร้ับจ้างถือปฏิบัตติามมาตรฐานควบคุมงานก่อสร้าง
ของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นหลกั หรือในกรณีทีเ่ป็นวัสดุให้ใช้วัสดุซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าหรือไมต่่ำกว่ามาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) แต่อย่างใดก็ตาม   ผู้รับจ้างจะต้องเสนอมาตรฐานท่ีจะใช้
งานนั้น  ๆ หรือวัสดุนั้นขอความเห็นชอบจากวิศวกรก่อนทุกครั้งท่ีจะดำเนินการต่อไป 

22. การทดสอบคณุสมบัติวสัดุ  หรืองานตามข้อกำหนดตลอดจนงานทดสอบในสนาม ผู้รับจา้งจะตอ้งดำเนินการเอง
ภายใต้การควบคุมงานของวิศวกร หรือจัดส่งไปทำการทดสอบกับหน่วยราชการที่วิศวกรเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเป็นของผู้รับจา้งเองทั้งสิ้น 

23. หากปรากฎว่าแบบหรือรายการกอ่สร้างมีข้อขัดแย้งกัน ให้ถือตามข้อความหรือแบบท่ีมสี่วนรายละเอียดชัดเจนท่ีสดุ
ในปริมาณและคณุภาพท่ีวิศวกรถอืว่าเกิดผลดีที่สดุแก่งานเป็นเกณฑ์ ในกรณีมีข้อสงสยัให้ขอคำแนะนำจากวิศวกร
เสียก่อน แล้วจึงปฏิบัติงานต่อไปตามคำแนะนำนั้นทุกประการ 

24. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ทำ Reference Points และระดับต่าง  ๆ รวมทั้งแนวศูนย์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการก่อสร้างเองทั้งสิ้น 
หากปรากฎว่าผู้รับจ้างได้ทำการกอ่สร้างผดิไปจากตำแหน่งท่ีระบุไวใ้นแบบ และ/หรือ รายละเอียดการก่อสร้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบและจะต้องดำเนินการแกไ้ขให้ถูกต้องตามแบบ  และ/หรือ  รายละเอียดการก่อสร้างทุก
ประการ  

25. ผู้เสนอราคาจะต้องคำนวณหาปรมิาณงานจากแบบก่อสร้าง และจะต้องรับผดิชอบในความผิดพลาดของปริมาณงาน
ที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงาน ผู้รับจ้างจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานท่ีก่อสรา้ง ผู้รับจา้งจะนำมาเป็น
ข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างอีกไมไ่ด้ เว้นในกรณีที่มีการแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบ 
ภายหลังจากการประกวดราคาซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้รับจา้ง 

26. ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับว่า การควบคุมงานโดยผู้แทนผู้ว่าจ้าง หรือบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งไดร้ับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง มี
อำนาจและหนา้ที่ในการควบคุมงาน ตรวจสอบการปฎิบัติงาน วัสดทุี่ใช้งาน และรับรองผลงานของผูร้ับจ้าง ก่อนการ
ดำเนินงานหรือนำวสัดไุปใช้งาน   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวิศวกรเพื่อทำการตรวจสอบเสียก่อน ทั้งนี้   ผู้รบัจ้างจะต้องให้
ความร่วมมือ และปฎิบัติตามคำสัง่ของวิศวกร เมื่อคำสั่งนั้น เป็นไปตามพันธะสญัญา ตามแบบ และรายการประกอบ
ที่ได้กำหนดไว้    

27. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินตามผลงานท่ีผู้รบัจ้างได้กระทำแล้วเสรจ็ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือนตามราคาอัตราตอ่หน่วย หรือ
คิดเป็นร้อยละของราคารวมที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการประมาณราคาเพื่อการเบิกจ่ายเงิน ผู้รบัจ้างจะต้องทำ
รายละเอียดประมาณราคาเพื่อการเบิกจ่ายเงิน ขออนุมัติต่อผู้ว่าจา้งก่อนการเบิกจ่ายเงินและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะให้ผู้รับจา้งแก้ไข รายการและราคางานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมรีาคารวม
ของงานคงเดิม เว้นแต่การจ่ายเงินตามงวดของงานท่ีกำหนดไว้ชัดแจง้ 

28. เมื่อผู้รบัจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญานี้ และภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงาน
จากผู้รับจา้งหรือผูร้ับจ้างรายใหม่ในกรณีที่ผูร้ับจ้างผดิสญัญา หากปรากฏว่าส่วนหน่ึงสว่นใดของงานเกิดชำรุด
เสียหายอันเกิดจากความบกพร่องจะเป็นโดยทำไวไ้ม่เรียบร้อยหรือใช้สิ่งของที่ไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็
ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขใหม่ให้เป็นที่เรียบรอ้ย โดยไมเ่รียกร้องเอาเงินค่าแรงงานหรือค่าวัสด ุ
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หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก แม้นจะนำสืบได้ว่าเป็นความผดิของผู้รับจ้างรายใหม่ก็ตาม ถ้าผูร้ับจ้างบิดพริ้วไม่
ดำเนินการแกไ้ขซ่อมแซมในส่วนท่ีชำรุดเสยีหายนั้น ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผูร้บัจ้างทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจา้งมีสิทธ์ิดำเนินการเองหรือจา้งผู้อื่นให้มาทำการแทนได้ โดยผูร้ับจ้างยอมจา่ยเงินค่าจ้าง ค่า
วัสดุ ค่าคุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ตามจำนวนเงินท่ีผู้วา่จ้างต้องเสียไป โดยสิ้นเชิง 
ถ้างานท่ีจ้างเกิดชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผูร้ับจ้างยังต้องรบัผิดชอบตามที่
บัญญัตไิว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 

29. ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการในสัญญาได้ โดยไมต่้องบอกเลิกสญัญานี้ และคิดเพิ่มหรือ
ลดค่าจา้งตามส่วน โดยถือหลักวิธคีิดข้อหนึ่งข้อใดดังนี ้

ก. สำหรับงานในสภาพและประเภทเดียวกัน ให้คิดจากราคาต่อหนว่ยในราคางานเพื่อการเบิกจ่ายเงนิท่ี
 ผู้ว่าจ้างอนุมัติ  หรือราคาต่อหน่วยในสัญญา 

ข. โดยตกลงราคากับผู้รับจ้าง คิดราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าเครื่องมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็น 

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการตามความในข้อน้ีหากมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตามสญัญา 
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความจำนงและดำเนินการพร้อมกับการตกลงราคา มิฉะนั้นให้ถือว่าวันทำงานมีอยูเ่ท่าเดิม 

 

------------------------------ 
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หมวดที ่3 

งานเสาเข็ม 
 

 รายการฉบับนี้ใหเ้รียกว่า "ข้อกำหนดงานเสาเข็ม" ให้อ่านประกอบและตคีวามร่วมกันกับสญัญาจ้างงานเสาเข็มซึ่งผู้
ว่าจ้างทำกับผู้รับจ้าง 
 กรณีข้อความขดัแย้งกันระหวา่งสญัญาจ้างงานเสาเข็มและข้อกำหนดนี้ ให้วิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยและชีข้าด คำช้ีขาด
เช่นว่านี้ให้ถือเป็นอันยุติที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัตติาม 

3.1  ขอบเขตของงาน 

 งานเสาเข็มรวมถึงการผลติ การจดัส่ง การทดสอบ และการตอกวัสดุรองรับฐานราก อาคารตา่งๆตามที่กำหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง ตลอดจนการที่ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือสาธารณูปการ
ต่างๆ อันเนื่องมาจากการทำงานเสาเข็ม 

 ผู้รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปหน้าตดัตัวไอมาตรฐาน ขนาด  0.26  x  0.26  ม. ให้สามารถรับ
น้ำหนักปลอดภัยได้ต้นละ  30  ตัน/ต้น จำนวน  171  ต้น ความยาวของเสาผู้รับจา้งจะต้องทำการเจาะสำรวจดินในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความยาวเสาเข็มก่อดำเนินงานก่อสรา้ง (ความยาวโดยประมาณ  12.0  -  14.0  ม.)  โดยเสาเข็มที่ใช้
เป็นเสาเข็มท่อนเดยีว หรือหากมีการต่อต้องเสนอรายละเอยีดการต่อปลายเสาเข็มต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน
ดำเนินการตอกเสาเข็ม 

3.2  ข้อกำหนดวัสดุเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ 

       เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องผลติจากโรงงานท่ีมีอุปกรณ์พร้อม
เพรียงสำหรับงานคอนกรีตอดัแรงและมีบุคคลากรซึ่งไดร้ับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาวิศวกรรม
โยธา) ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ผู้รับจา้งจะต้องแจ้งแก่ผู้ว่าจ้างให้ทราบถึงช่ือผู้ผลิตพร้อมด้วยรายละเอียด
ของเสาเข็มที่เสนอขอใช้ 

 เสาเขม็ทุกต้นจะต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายระบุชื่อผู้ผลิต วันเดือนปีท่ีผลติ ตำแหน่งของจุดยก พื้นที่
ภาคตัดขวางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นรอบรูป และความยาวแสดงไว้ชัดเจน 

 ข้อกำหนดในภาคนี้ ให้ใช้บังคับแก่เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ  ซึ่งมีวัตถปุระสงค์ใช้รองรับ
โครงสร้างที่ตัวเสาเข็มรับแรงอัดเปน็ส่วนใหญ่  

3.2.1  ข้อกำหนดสำหรับวัสด ุ

3.2.1.1  ปูนซเีมนต์ 
 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรตีเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง (Portland Cement Type  I)  หรือปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว (Portland Cement Type III) ซึ่งมีส่วนผสม คุณภาพ และกรรมวิธีการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐาน  ASTM  หรือ   มอก.   

 ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ในคอนกรตีจะต้องไม่น้อยกว่า 400 กก.ต่อ  ลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต 
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3.2.1.2  คอนกรีต 

       คอนกรีตที่ใช้ในการผลติต้องวัดปรมิาณส่วนผสมโดยวิธีช่ังน้ำหนักจาก Batching Plant ที่มีคุณภาพดแีละสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อคอนกรีตต้องสม่ำเสมอและต้องหล่อต่อเนื่องกันตลอดทั้งต้น กำลงัอัดต่างๆของคอนกรีตเมื่อ
ทดสอบจากแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ซึ่งหล่อข้ึนตามมาตรฐาน ว.ส.ท. หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้ 
       (ก)  กำลังอัดประลัยของคอนกรตีที่อายุ 28 วัน fc' ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. 

 (ข)  กำลังอัดของคอนกรีตก่อนจะตัดหรือปล่อยลวดเหล็กอัดแรง fci' ไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ซม. 

 (ค)  กำลังอัดที่ยอมให้คอนกรีตรับได้มากท่ีสุดขณะตดัหรือปล่อยลวดอัดแรง  fci ไม่มากกว่า 
0.45 fc' 

       (ง)  Effective Prestress อย่างตำ่ 35 กก./ตร.ซม. และไม่เกิน 0.20 fc' 

3.2.1.3  เหล็กเสรมิ 

 (ก)  ลวดอัดแรง  ไม่ว่าจะเป็นลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียวจะ 

ต้องมีคุณสมบัตเิป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ตารางที่ 3.1 

 (ข)  เหล็กเสริม  ไม่ว่าจะเป็นเหลก็ปลอกหรือเหล็กเสริมพเิศษ จะตอ้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ตารางที่ 
3.2 

 สำหรับลวดเหล็กท่ีใช้กับงานคอนกรีตอัดแรงชนิดลวดเหล็กตเีกลียว (Strand) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ผู้ออกแบบเห็นชอบ อย่างไรก็ตามลวดเหล็กตีเกลียวท่ีใช้จะต้องมีขนาดเส้น
ผ่านศนูย์กลาง (3/8)" เกรด 250 ขึ้นไปและมี  Breaking Strength  ไม่น้อยกว่า 9070 กก. จำนวนของลวดเหล็กตีเกลยีวให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบแต่จะต้องไม่น้อยกว่าค่ากำหนดต่อไปนี ้
ตารางที่ 3.1  คุณสมบัติทางกลของลวดอัดแรง 
 

ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 
(มิลลิเมตร) 

Tensile Strength 

(กิโลกรัม/ตารางมิลลิเมตร) 
Proof Stress ที่ 0.2% 

(กิโลกรัม/ตารางมิลลิเมตร) 
ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า 

PC 4 4.00 175 200 130 150 

PC 4A 4.00 175 200 150 170 

PC 5 5.00 175 200 130 150 

PC 5A 5.00 175 200 150 170 

PC 7 7.00 160 185 120 140 

PC 7A 7.00 160 185 135 160 

PC 9A 9.00 145 170 125 150 

A  หมายถึง  ลวดเหล็กประเภทคลายแรง  (Stress-Relieved) 

หมายเหตุ ลวดอัดแรงกำลังสูงนี้ ถูกดึงด้วยแรงระหว่าง 70-75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้                                                                                                                                                   
เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก 
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ตารางที่  3.2  คุณสมบัติทางกลของเหล็กเสริม 
 

สัญลักษณ ์ ความดึงเค้นสูงสุด 

(กก./ตร.ม.) 

การทดสอบหาแรงเค้นดึง การทดสอบการดัดโค้งเย็น 

ความเค้นดึง 
ที่จุดคลาก 

(กก./ตร.ม.) 

ความยืด 

(ร้อยละ) 

มุมดัด 

โค้งเย็น 

เส้นผ่าน 

ศูนย์กลางภาย 

ในส่วนโค้ง 
SR 24 39  ( Min.) 24 (Min.) >  21  180  องศา 3 เท่าของเส้น 

ผ่านศูนย์กลาง 
SD 40 57 40 18 180  องศา 5 เท่าของเส้น 

ผ่านศูนย์กลาง 
 

ตารางที่  3.3  จำนวนอย่างน้อยท่ีต้องมีของลวดเหล็กตีเกลียว 
 

ภาคตัดขวางของเสาเข็ม ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของลวดอัดแรง  (มม.) จำนวนเสน้ 

<  0.30 x 0.30  ม.  5 14 

>  0.30 x 0.30  ม. 5 16 

 

3.2.2  ข้อกำหนดสำหรับคณุสมบตัิทางกายภาพ 

3.2.2.1  รูปร่าง 
  เสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จจะต้องมีรูปร่างของภาคตัดขวางเป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในแบบหรือรายการ
ก่อสร้าง จุดศูนย์ถ่วงของภาคตดัขวางและจุดศูนย์กลางของเสาเข็ม จะต้องทับกันเป็นจุดเดียว 

3.2.2.2  มิติ 
       (ก)  ระยะสั้นท่ีสุดระหว่างผิวเหลก็เสรมิกับผิวคอนกรตีจะต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. 

 (ข)  ความกว้างที่น้อยท่ีสุดของภาคตัดขวางของเสาเขม็จะต้องไม่นอ้ยกว่า 5.0 ซม.หรือ 2 เท่าของระยะตามข้อ (ก) 

บวกด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมโดยใช้ค่าที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ 
 (ค)  ความยาวของเสาเข็ม ต้องเพยีงพอท่ีจะทำให้เสาเข็มสามารถรบัน้ำหนักบรรทุกปลอดภยัไดต้ามที่กำหนด 

3.2.2.3  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
  (ก)  มิติของภาคตดัขวางแต่ละดา้น ณ ตำแหน่งใดที่วัดได้จะคลาดเคลื่อนจากท่ีกำหนดได้ไม่เกิน (+5.0)% หรือ (-

2.5)% 

 (ข)  มิติของเส้นรอบรูป ณ ตำแหน่งใดท่ีวัดได้จะคลาดเคลื่อนจากท่ีกำหนดได้ไมเ่กิน 

(+5.0)% หรือ (-1.0)% 

     (ค)  ความยาวของเสาเข็มที่วัดไดจ้ะคลาดเคลื่อนจากความยาวท่ีระบุไดไ้ม่เกิน + 5 ซม.      

 (ง)  ปลายด้านตัดของเสาเข็มต้องมีผิวหน้าเรียบและตั้งฉากกับแนวแกนสะเทิน   (Neutral Axis) ของเสาเข็มโดย
ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 2 องศา 

 (จ)  ความคดงอของเสาเข็มตามยาวขณะวางในภาวะปกติโดยไม่ได้รับโมเมนต์ดัดจร ระยะความงอที่ส่วนใดๆ ของ
เสาเขม็นี้ ถ้าวัดระหว่างเส้นตรงท่ีต่อปลายทั้งสองข้างของส่วนงอกับผิวด้านใดก็ตาม ต้องไม่เกิน 1/360 เท่าของความยาวของ
ส่วนท่ีงอน้ัน 
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3.2.3  ข้อกำหนดสำหรับจุดยกและการออกแบบ 

       เสาเขม็ทุกต้นจะต้องแสดงตำแหนง่จุดยกไว้ให้ชัดเจน ถ้าออกแบบให้ยกเป็นจุดให้ทำเป็นเครื่องหมาย ทำเป็นรูร้อย 
หรือท่ีจับยึดสำหรบัยกไว้  
 โดยทั่วไปการออกแบบจะต้องออกแบบให้เสาเขม็ทุกต้นสามารถรับโมเมนต์ดัดไดไ้มต่่ำกว่า 1.3  เท่า  ของโมเมนตด์ัด
ที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักของตัวเสาเขม็  ท้ังนี้  เพื่อความปลอดภัยในขณะขนส่ง   

3.2.4  การทดสอบการรับแรงท่ีเกดิขึ้นจากการยกและการกระแทก 

3.2.4.1  เสาเข็มที่มีจุดยก 2 จุด 

 ให้นำเสาเขม็วางบนหมอนรองรับที่จุดยก รอยร้าวทีเ่กิดขึ้น ณ ตำแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม. 

3.2.4.2  เสาเข็มที่มีจุดยกจุดเดียวอยู่ตรงกึ่งกลางเสา 
 ให้นำเสาเขม็วางบนหมอนรองรับที่ปลายทั้งสองข้างของเสาเข็ม รอยร้าวท่ีเกิดขึ้น ณ ตำแหน่ง ใด ๆ จะต้องกว้างไม่
เกิน 0.2 มม. 

3.2.4.3  เสาเข็มที่มีจุดยกจุดเดียวซึ่งไม่อยู่ตรงกลางของเสาเขม็ 

 ให้นำเสาเขม็วางบนหมอนรองรับที่จุดยกกับปลายด้านที่ห่างจากจดุยกมากกว่า รอยร้าวท่ีเกดิขึ้น ณ ตำแหน่งใดๆ
จะต้องกว้างไม่เกิน 0.2 มม. 

3.2.4.4  เสาเข็มที่มีจุดยกตั้งแต่ 2 จุด ขึ้นไป 

 ให้นำเสาเขม็วางบนหมอนรองรับที่จุดยกตามจำนวนจุดยก รอยร้าวท่ีเกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใด ๆ จะต้องกว้างไม่เกิน 
0.2 มม. 

3.3  การเตรียมการ 
  ผู้รับจัางต้องทำรายการแสดงชนิดและปรมิาณของวัสดุที่ใช้ผลติเสาเข็ม รวมทั้งรายการคำนวณ และแบบแสดง
รายละเอียดเสาเข็มแก่วิศวกรเพื่อพิจารณาเป็นลำดับแรกก่อนการดำเนินงานตอกเสาเข็ม ผูร้ับจ้างจะต้องเตรยีมแบบแปลน
แสดงตำแหน่งของเสาเข็มที่จะตอก แผนลำดับการตอกเพื่อเสนอขออนุมัติจากวิศวกร ผู้รับจา้งจะต้องทำการรังวัด ปักผังอาคาร 
และปักหมดุตำแหน่งที่จะตอกเสาเข็มแต่ละต้นให้ชัดเจนทั้งอาคารหรือเฉพาะส่วนของอาคารตามที่วิศวกรเห็นชอบเสียก่อนจึง
จะเริม่งานตอกเสาเข็มได ้

 ผู้รับจ้างต้องจดัช่างสำรวจ พร้อมอุปกรณ์ที่จะใช้รังวัดกำหนดตำแหน่งเสาเข็มอย่างน้อย  1 ชุด    ไว้ประจำ ณ 
สถานท่ีก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบปักหมุดเสาเข็มตลอดเวลา จนกว่างานตอกเสาเข็มจะแล้วเสร็จ 

 ระดับอ้างอิงให้ถือตามที่ระบุในแบบ สำหรับระดับหัวเขม็ถ้ามิได้กำหนดไว้เฉพาะสถานท่ีแตล่ะแห่ง ให้วิศวกรเป็นผู้
พิจารณากำหนดระดับการตอกส่งหัวเสาเขม็ให้กับผูร้ับจ้าง 
 ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้วิศวกรหรือตัวแทนตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มถ้ามิได้กำหนดไว้ ก่อนท่ีจะทำการตอกเสาเข็มต้น
นั้นๆ หรือในบริเวณเฉพาะแห่งนั้น ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง เมื่อได้รบัอนุมัติแล้วจึงทำการตอกเสาเข็มดงักล่าวได ้

 

3.4  การตอกเสาเข็ม 

3.4.1  เครื่องมือตอก 

 การตอกเสาเข็มให้ใช้ปั้นจั่นชนิด Drop Hammer ซึ่งเป็นการตอกเสาเข็มโดยใช้ลูกตุ้มชนิดปล่อย 
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ปั้นจั่นท่ีนำมาใช้ในการตอกเสาเขม็ต้องอยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ด ี รางสำหรับนำลูกตุม้จะต้องได้ศนูย์และไม่คดงอ การเลือก
ลูกตุ้มที่ใช้ตอกต้องพิจารณาให้สมัพันธ์กับเสาเข็มและสภาพดินบริเวณก่อสรา้ง น้ำหนักของลูกตุม้ไมเ่บาเกินไปและไมห่นัก
เกินไป เกณฑ์การเลือกน้ำหนักของลูกตุ้มให้พิจารณาสัมพันธ์กับน้ำหนักของเสาเข็มที่จะตอกตามตารางที่ 3.4 แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ 
น้ำหนักของลูกตุ้มจะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของเสาเข็ม 

 

ตารางที่ 3.4  แสดงน้ำหนักของลูกตุ้มตามขนาดความยาวเสาเข็ม 
 

ความยาวของเสาเข็ม 

(เมตร) 
น้ำหนักต่ำสุดของลูกตุ้ม 

(หน่วยตาม P) 

15 P 

15 -18 3/4 (P) 

18  ขึ้นไป 2/3 (P) 

P   =  น้ำหนักของเสาเข็ม 

 

 การเลือกใช้ปั้นจั่นไม่ว่าชนิดใด ผู้รบัจ้างจะต้องเอาใจใส่ต่อความกระทบกระเทือนซึ่งเกิดแก่   อาคารขา้งเคียง รวมทั้ง
ต้องระมัดระวังในเรื่องกลิ่น เสียง และการฟุ้งกระจายของควันเสียไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงจน
เกินควร เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมสีิทธ์ิขอให้ระงับการตอกเสาเข็มไวก้่อนหากปรากฎว่าผู้รับจ้างไมไ่ด้เตรียมการเพื่อป้องกันความ
เดือดร้อนไว้ หรือการตอกเสาเข็มได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนเกินควรแก่ประชาชน 

 อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นเพื่อให้งานตอกเสาเขม็แล้วเสร็จสมบรูณ์ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาประจำไว้ใช้งาน  เช่น รถยก 
อุปกรณ์ยกเสาเขม็ เครื่องจักรปรบัระดับดิน เป็นต้น 

3.4.2  ข้อกำหนดอื่นๆ 

  (ก)  ในการเลือกใช้ลูกตุ้มสำหรบัปั้นจั่นตามข้อ 3.4.1 หากเกิดกรณีที่สงสัยว่าน้ำหนักของลูกตุ้มที่ใช้จะไม่เป็นจริง
ตามที่คำนวณไดต้ามขนาดของลูกตุ้ม เจ้าหน้าท่ีควบคุมงานมีอำนาจจะสั่งให้ทำการทดสอบโดยวิธีอ่ืนใด นอกเหนือจากวิธี
คำนวณดังกลา่วแล้ว 

  (ข)  หากเป็นท่ีปรากฎว่าเสาเขม็ที่นำมาใช้  มีขนาดไม่ตรงตามกำหนดในแบบก็ดี หรือมีคณุภาพไม่เหมาะสมประการ
ใดๆดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อท่ี  3.2  ก็ดี  วิศวกรหรือตัวแทนมีอำนาจที่จะปฏิเสธไมย่อมรับ (Reject) เสาเข็มเช่นว่านั้น 

  (ค)  เสาเข็มที่นำเข้ามาเพื่อใช้งาน  หากปรากฏว่ามีรอยร้าวเกดิขึ้น  วิศวกรหรือตัวแทน และ/หรือผู้ออกแบบจะเป็น
ผู้วินิจฉัยร่วมกันว่า เสาเขม็ต้นนั้นๆ จะอนุญาตให้นำไปใช้งานได้หรอืไม่ หรือจะต้องดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีอย่างใดก่อนจะ
นำไปใช้ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องยอมปฏบิัติตามคำวินิจฉัยนั้นๆ โดยไม่บิดพริ้ว 

  (ง)  เสาเข็มที่ถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ (Reject) ตามข้อ (ข) และ/หรือ (ค) ผู้รับจ้างจะต้องรีบขนย้ายเสาเข็มเช่นว่าน้ัน 
ออกไปเสียจากสถานที่ก่อสร้างโดยมิชักช้า 

3.4.3  วิธีการทำงาน 

 (ก)  การตอกเสาเข็มทุกต้นจะต้องมีวิศวกร หรือตัวแทน ควบคุมรบัรู้การทำงานของผู้รับจา้งอยู่ตลอดเวลา จึงจะถือ
ว่าใช้งานได้ตามที่ต้องการ 
 (ข)  การตอกเสาเข็มจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่เป็น Structural   Concrete ไม่น้อยกว่า 30 เมตร เว้นเสียแต่ว่า
สิ่งก่อสร้างนั้นๆ มีอายุเกินกว่า 7 วัน  หลังจากเทหล่อแล้ว 
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 (ค)  การตอกเสาเขม็จะต้องตอกเป็นลำดับตามแผนการตอกเสาเขม็ที่ผู้รับจา้งได้เสนอ  และไดร้ับอนุมัติจากวิศวกร 
เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควรอื่นใด  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรแล้ว 

 (ง)  ผู้รับจ้างจะต้องมีบันทึกการตอกเสาเข็ม   โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
1)  วัน เวลา ท่ีตอกเสาเข็ม 

2)  ตำแหน่งของเสาเข็ม หรือหมายเลขของเสาเข็มที่ตอก 

3)  ชนิดของเสาเข็ม ขนาดภาคตดัขวาง ความยาว   
4)  น้ำหนักของตุ้มที่ใช้ตอก และระยะยก 

5)  เวลาเริ่มตอก และเวลาแล้วเสร็จ 

6)  สภาพอากาศ 

7)  ผลการตอก (Blow Count)  จำนวนครั้งที่ตอกสำหรับทุก 30 ซม. ของช่วง 3 เมตร  สุดท้าย และระยะที่
เสาเขม็จมลงไป  สำหรับการตอก 10 ครั้งสุดท้าย 

(8)  ระดับความลึกของปลาย และ/หรือ หัวเสาเข็ม 

(9)  ตำแหน่งของเสาเข็ม ภายหลงัการตอก 

(10)  ลายมือช่ือผู้จดบันทึก และวศิวกรของผู้รับจ้าง 
(11)  รายละเอียดอื่นๆ ที่วิศวกรจะกำหนดให้จดบันทึก 

 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการตอกเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง ได้แสดงในภาคผนวก ก. 

 อน่ึง ผู้รับจ้างจะต้องส่งบันทึกการตอกเสาเข็มนี้ให้แก่วิศวกรทุกวันหลังจากการตอกเสาเข็ม จำนวน 2  ชุด  
    (จ)  การตอกเสาเขม็ทุกต้นจะต้องมีปลอกเหล็ก  (Driving Cap) รองรับหัวเสาเข็ม 

 (ฉ)  เข็มทุกต้นจะต้องตรวจสอบสภาพการรับน้ำหนัก  โดยการบนัทึกข้อมูลการตอกตามแบบฟอรม์ที่กำหนดให้ ผล
เฉลี่ยจากการตอก  10 ครั้งสุดท้าย จะต้องมีระยะจมไม่มากกว่าที่กำหนดไว้ใน 

ภาคผนวก  ข    (ตารางกำหนดระยะจมเป็น ซม.ต่อการตอก 1 ครั้ง) จึงจะถือวา่เข็มนั้นรับน้ำหนักได้ตามกำหนด ในกรณีที่มี
การหยุดตอกเมื่อยังไม่ถึงระดับที่ตอ้งการด้วยเหตุใดก็ตาม เมื่อเริม่ตอกใหม่จะต้องตอกให้จมมากกว่า  15 ซม. ก่อนเริ่มนับการ
ตอกเพื่อคำนวณการรับน้ำหนัก หากตอกจากหัวเข็มถึงระดับรากฐาน ระยะจมต่อการตอกแตล่ะครัง้ยังไม่ไดต้ามที่ระบุ ให้ใช้
เสาส่งตอกจนมีระยะจมได้ตามที่ระบุ 
 (ช)  การตอกเสาเขม็ต้นหนึ่งๆ จะต้องตอกโดยต่อเนื่องให้เสร็จโดยไม่มีการหยดุชะงักหากมีอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้ต้อง
หยุดพักการตอก หรือ เกิดเหตุผิดปกติ เช่นเสาเข็มท่ีตอกลงไปจมเร็วผิดปกติผูร้ับจ้างต้องรีบรายงานเพื่อขอคำวินิจฉัยจาก
วิศวกรโดยเร็ว และจะต้องรีบแก้ไขอุปสรรคนั้น ใหลุ้ล่วงแล้วทำการตอกเสาเข็มต่อไปตามคำวินิจฉัยของวิศวกร 

     (ซ)  ในกรณีที่เสาเข็มตอกลงไมห่มด ให้ผู้รับจา้งส่งผลบันทึกการตอกเสาเข็มให้วิศวกรวินิจฉัยว่าเหน็สมควรใหต้ัด
เสาเขม็ต้นใด ณ ตำแหน่งใด ผูร้ับจ้างจึงจะทำการตดัเสาเข็มตามคำวินิจฉัยนั้นได ้

     (ฌ)  ในกรณีที่ต้องตัดหรือสกดัแต่งหัวเสาเข็ม ก่อนท่ีจะดำเนนิการจะต้องหล่อคอนกรีตหยาบซึง่ใช้รองฐานราก
เสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะทำการตัดหรือสกัดแต่งเสาเข็มส่วนท่ีเกินทิ้งได้ การตัดจะใช้   Pneumatic Tool สกัด เลื่อย หรือหา
เครื่องมืออ่ืนท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากวิศวกร ห้ามมิใหต้ัดเสาเข็มโดยใช้วัตถุระเบดิ หรือใช้ฆ้อนปอนด์ทุบหัวเข็มเป็นอันขาด 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการสกัด หรือ ตัดหัวเข็ม ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมด้วยวัสดุ  และวิธีการที่วิศวกรเห็นชอบ
โดยเร็ว 
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3.5  คุณภาพของงาน 

      ผู้รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็มใหต้รงตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ตำแหน่งของเสาเข็มจะผิดพลาดไดไ้ม่เกิน 5 ซม. 

ระดับของหัวเสาเข็มทีต่อกจะต้องได้ตามที่ระบไุว้ในแบบหรือตามที่วิศวกรกำหนด ผู้รับจา้งจะต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง 
มิให้เสาเข็มที่ตอกเสร็จแล้วชำรุด เอนเอียง  หรือ เสียศูนย์  
      หากไดเ้กิดความเสียหายประการใดๆ แก่เสาเข็มตามทีไ่ด้กลา่วมาแล้ว วิศวกร และ/หรือผู้ออกแบบจะเป็นผู้วินจิฉัย
ร่วมกันเพื่อทำการแก้ปญัหาตามวธิีการดังนี้ คือ 

 (ก)  ปฏิเสธไม่รับรองเสาที่ว่านั้นแล้วดำเนินการตอกเสาเขม็ซึ่งเป็นขนาด ชนิด  และคุณภาพเดียวกนั เพิ่มเติมตาม
จำนวนที่จำเป็น   เพื่อความมั่นคงแข็งแรง   และ/หรือ 

      (ข)  เปลี่ยนแปลงขนาด  รูปทรง  และ/หรือ  เหล็กเสริมของโครงสรา้งส่วนท่ีต่อเนื่องเพื่อความ มั่นคงแข็งแรง 
 บรรดาค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินการตาม ข้อ (ก) และ (ข) ให้เป็นภาระของผู้รับจา้งเพียงฝ่ายเดียว 

 นอกจากน้ีภายหลังการตอกเสาเขม็เสร็จเรียบร้อยแล้วท้ังหมด หากทำการขุดดินเพื่อทำฐานรากปรากฏว่าเสาเข็มของ
ฐานรากไม่ครบจำนวน หรือ ศูนย์เสาผิดมากจนไม่อาจจะแกไ้ขได้ ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการตอกเสาเข็มให้ใหม่จนครบถูกต้อง
ตามแบบแปลน และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของวิศวกรเป็นเดด็ขาด ผู้รับจ้างต้องปฏบิัติตามและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้น 

3.6  การตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเขม็ในสนาม 

 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการหล่อเสาเข็มตัวอย่าง ซึ่งมีคณุภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อท่ี 3.2 เพื่อท่ีจะนำไป
ทดลองตอก และทดสอบการรับนำ้หนักของเสาเข็มในสนาม (Pile loading test) ตำแหน่งของเสาเขม็ทดสอบ (Test pile) ให้
เป็นไปตามที่วิศวกรกำหนด ส่วนระเบียบวิธีการทดสอบให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในรปูแบบ หรือรายการก่อสร้าง
เฉพาะงาน หากมไิด้กำหนดไว้ใหด้ำเนินการตามมาตรฐาน ASTM D-1143  โดยทดสอบตามวิธีบังคับ 1 วิธีและวิธีเลือก 1 วิธี 
ในการนี้ให้ผู้รับจา้งยื่นรายละเอียดแสดงวิธีการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบเสียก่อนในการทดสอบนี้ ผู้รับจา้งจะต้องมี
วิศวกรซึ่งไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาวิศวกรรมโยธา) ทำหน้าที่ควบคุมการทดสอบ
ตลอดเวลา อุปกรณต์่างๆที่ใช้ในการทดสอบจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีความถูกต้อง กรณีใช้ Hydraulic jack ในการ
ทดสอบจะต้องมี Calibration chart จากหน่วยงานหรือสถาบันท่ีวศิวกรเชื่อถือและยอมรับ ซึ่งทำไวไ้ม่เกิน 6 เดือนนับถึงวนัท่ี
ทำการทดสอบและเมื่อการทดสอบได้แล้วเสร็จลง ใหผู้้รับจ้างส่งรายงานผลการทดสอบต่อวิศวกร 3 ชุด ในกรณีที่ผูร้ับจ้างทำ
การพิสูจน์การรับน้ำหนักด้วยวิธีเช่นนี้ หลังจากปรากฎว่าเขม็ดังกลา่วสามารถรับน้ำหนักไดต้ามที่กำหนดในแบบ ให้ถืออัตรา
ของระยะจมของเข็มนั้นเป็นบรรทัดฐานของเข็มชนิดนั้นๆ ทั่วทั้งบริเวณได ้

      ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตอกเข็มตัวอย่าง  และตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มในสนามเฉพาะเสาเข็มขนาด 
0.45x0.45 ม. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นภาระของผู้ว่าจ้าง 
      ภายหลังจากท่ีไดผ้ลการทดสอบแล้วให้ผู้รับจ้างจัดทำผลการทดสอบส่งวิศวกรจำนวน 3 ชุด เพือ่ผู้ออกแบบและ
วิศวกรพิจารณา และหากผู้ออกแบบและวิศวกรจะมีคำวินิจฉัย หรอืสั่งการใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามโดยมิชักช้า  

3.7  การเสร็จสิ้นงานเสาเข็ม 

3.7.1  การรื้อถอนและเคลื่อนย้าย 

  ภายหลังจากผู้รบัจ้างได้ทำการตอกเสาเขม็และปฏิบัติอื่นๆครบถ้วนตามสญัญาจ้างแล้ว        ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนและ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และสัมภาระของผู้รับจ้าง ออกจากหน่วยงานภายในเวลาอันสมควร 
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3.7.2  การทำความสะอาด 

 เศษวัสดุที่เกดิจากการทำงานเสาเข็ม เช่น เศษวัสดุจากการตัดเสาเข็ม ผูร้ับจ้างจะต้องนำไปทิ้งนอกสถานท่ีก่อสร้าง
เว้นแต่วิศวกรจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 อน่ึง หากเป็นท่ีปรากฎว่าผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่ปฏิบัตติามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.1 และ/หรือ 3.7.2  ให้วิศวกรมีอำนาจท่ี
จะสั่งและดำเนินการเช่นว่าน้ันใหลุ้ล่วงด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ค่าใช้จา่ยในการดังกล่าวท้ังปวงตกเป็นภาระของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

 

 

------------------------------ 
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์มบันทึกการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
 

ตำแหน่งเสาเข็มที่ตอก           

ขนาดเสาเข็ม    เส้นรอบรูป   ความยาว       เมตร 

น้ำหนักเสาเข็ม   ตัน   น้ำหนักลูกตุ้ม   ตัน   ระยะยก            เมตร 

ผู้ผลิตเสาเขม็      วันท่ีทำการผลติ      

เริ่มตอกวันท่ี     เวลา         น. 

ตอกเสรจ็วันท่ี     เวลา     น. รวมเวลาตอก   ช่ัวโมง       นาที 

ระดับ  PILE TIP         สูง  กว่าระดับท่ีกำหนด        เมตร 

          ต่ำ 
 

ลำดับ จำนวนคร้ังของการตอกต่อการจมของเสาเข็ม 0.30 เมตร 
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หมายเหตุ   เริ่มนับที่ระยะ              เมตรสุดท้าย 

  การตอก 10 ครั้งสุดท้าย ระยะยก          เมตร   ระยะจม        เมตร
  

ผู้จดบันทึก       การหนีศูนย์ของเสาเข็ม 

 N         ซม. 

วิศวกรของผู้รับจ้าง      S         ซม. 

 E         ซม. 

วิศวกรควบคุมงาน      W         ซม. 

 

* ให้เขียนแปลนแสดงตำแหน่งเสาเข็มที่ตอกบนด้านหลังของบันทึกนี ้
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ภาคผนวก ข สูตรคำนวณระยะจมต่อการตอก 1 คร้ังเฉลี่ยจากการตอก 10 คร้ังสุดท้าย 
 

Hiley's Formula  (แนะนำให้ใช้  F.S.  = 4)       

Q
eWhZ

S Cu =
+ 2

 

Qu = Ultimate  bearing capacity  เป็น ตัน 

e  = Efficiency  factor  =  W

W P

+

+

Pr
2

 

W  = น้ำหนักของลูกตุ้มเป็น  ตัน 

P  = น้ำหนักของเสาเข็มเป็น  ตัน 

r  = Coefficient  of  restitution  = 0.25, ในกรณีที่เสาเข็มคอนกรีตถูกตอกด้วยลูกตุม้ปล่อยรองด้วยกระสอบ 

h   =  ระยะยกลูกตุ้มสูงจากหัวเสาเข็มเป็น  ซม. 

Z   =  Equipment  Loss  Factor 

     =  1.00  สำหรับ  Falling  hammer 

     =  0.80 Drop Hammer with  Friction winch 

S   =  ระยะที่เสาเข็มจมเป็นเซ็นติเมตร  โดยคิดเฉลี่ยจากการตอก  10  ครั้งสุดท้าย  
C   =  Temporary  Compression  =  C C C1 2 3+ +  

C1  = การยุบตัวของกระสอบรองหัวเสาเขม็หนา    L2  (ม.) =    1 8 2. Q L

A

u     ซม. 

C2   = การยุบของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กท่ียาว  L  (ม.) = 0 72. uQ L

A
  ซม. 

C3  =  การยุบตัวของดินใต้และรอบเสาเข็ม  = 3.60 Q

A

u   ซม. 

A  =  เนื้อท่ีหน้าตัดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น  ตร.ซม. 

ตัวอย่างการคำนวณ 

W   =  3.5  ตัน,   h  =  60 ซม.,  Qa = 20 ตัน  (Working load),   L   =  21 ม.  

P   =  2.0  ตัน,   A = 650  ซม.2,  L2   =  10  ซม.  S = ?    

ถ้าใช้ส่วนปลอดภัย  (F.S)  =  4,    Q   =  20.0 4.0  =  80.0  ตัน 

จากสูตร  Q
eWhZ

S C
u =

+ 2
 

 e  = +

+
=

+

+

W

W P

Pr . . ( . )

. .

2 2
3 5 2 0 0 25

3 5 2 0
  =  0.659 

  C2

0 72 80 21

650
1 86=

 
=

.
.    ซม. 

 C1

1 8 80 0 10

650
0 022=

 
=

. .
.  ซม. 

 C3

3 60 80

650
0 443=


=

.
.   ซม. 

แทนค่า  80 = 0 659 3 5 60 0 80

1 86 0 022 0 443

2

. ( . )( )( . )

( . . . )
S +

+ +  

 S   =  1.3839-1.1625  =  0.2214  ซม. 

ค่าเฉลี่ยจาก  10 ครั้งสุดท้ายได้ไมม่ากกว่า  0.2214  ซม.  หรือค่าการทรุด  10  ครั้งสุดท้ายต้องไดไ้มม่ากกว่า 2.2 ซม. 
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หมวดที ่4 

งานแบบหล่อ 

 

1  บทกำหนดท่ัวไป 

 (1) แบบหล่อจะต้องจัดทำและติดตั้งในลักษณะที่จะได้คอนกรีตมีรูปร่าง ขนาด แนว ระดับ  ตรงตามลักษณะขององค์
อาคารที่ปรากฎในแบบ 

 (2) แบบหล่อคอนกรีตจะต้องเข้ามุมให้เรียบร้อย  จะต้องไม่มีรอยรั่วเพือ่กันไม่ให้น้ำปูนรั่วไหลออกได้ 
 (3) ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณออกแบบแบบหล่อคอนกรีต รวมถึงการค้ำยนัให้มีความแข็งแรง  ทนทาน ตลอดจนสามารถ

รับแรงกระแทกได้ด้วย 

 (4) แบบหล่อจะต้องทาน้ำมันก่อนท่ีจะวางเหล็กเสรมิ  น้ำมันที่ใช้จะต้องเป็นชนิดที่ไม่มีพาราฟินผสม 

 (5) ก่อนท่ีจะใช้แบบหล่อซ้ำอีก  จะตอ้งทำความสะอาดผิวด้านในของแบบหล่อ  ซ่อมแซม  ส่วนท่ีชำรดุเสียหาย ถอน
ตะปูท่ียื่นออก และตัดส่วนของแบบหล่อท่ีไมต่้องการทิ้งเสีย 

 (6) ในกรณีที่คอนกรีตอยู่ในดิน ห้ามใช้ดินเป็นแบบสำหรับหล่อคอนกรีต และถ้าจำเป็นต้องใช้ทรายรองพื้นก่อนเท
คอนกรีต  จะต้องเทคอนกรตีหยาบทับทรายก่อนเสมอ 

2  การถอดแบบ 

การถอดแบบและที่รองรับหลังจากเทคอนกรีตแล้ว จะต้องรองรับไว้กับท่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างลา่งนี้ใน
กรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสงูเร็วอาจลดระยะเวลาดังกล่าวไดต้ามความเห็นชอบของวิศวกร 
 แบบข้างเสา ข้างคาน ข้างกำแพง            2       วัน 

 แบบใต้ท้องพื้น                           14             วัน 

 แต่เมื่อถอดแล้วให้ค้ำกลางพื้นไว้อีก           14              วัน 

 แบบใต้ท้องคาน                          14               วัน                             

อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสั่งใหย้ดืเวลาในการถอดแบบออกไปอีกไดห้ากเห็นเป็นการสมควร ถ้าปรากฎว่ามีส่วนหน่ึงส่วนใดของ
งานเกิดชำรุด เนื่องจากการถอดแบบเร็วกว่ากำหนดผูร้ับจ้างจะต้องทุบส่วนน้ันท้ิงและสร้างขึ้นใหม่แทนท้ังหมด และจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ไมไ่ด้ทั้งสิน้ 

3  งานนั่งร้าน 

เพื่อความปลอดภัย ผูร้ับจ้างควรปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร" ในมาตรฐานความปลอดภัยของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 

 

------------------------------ 
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หมวดที ่5 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

 

1  วัสดุ 

คุณภาพของเหล็กท่ีใช้เสรมิคอนกรีต จะต้องตรงตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.)  

ทั้งขนาด น้ำหนัก และคุณสมบตัิอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสรมิไปทดสอบยังสถาบันท่ีเชื่อถือได้และผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการทดสอบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการทดสอบให้จัดส่งสำเนารวม 3 ชุด ต่อ
วิศวกร 

2  การเก็บรักษา 

จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรตีไว้เหนือพ้ืนดิน และอยู่ในอาคาร หรือทำหลังคาคลุม เมื่อจดัเรยีงเหล็กเส้นเข้าท่ี
พร้อมท่ีจะเทคอนกรตีแล้ว เหล็กนัน้จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น น้ำมนั สี สนิมขุม หรือสะเก็ด 

3  วิธีการก่อสร้าง 

 3.1  การตัดและประกอบ 

 (1)  เหล็กเสรมิ จะต้องมีขนาดและรูปร่างตรงตามที่กำหนดในแบบ และในการตัดและดัดจะต้องไม่ทำใหเ้หล็ก
เสรมิชำรุดเสียหาย การดัดให้ใช้วิธีดัดงอเย็น (Cold Bent) 

 (2)  ของอ หากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้งอตามเกณฑ์กำหนด ต่อไปนี้ 
  (ก) ส่วนท่ีงอเป็นครึ่งวงกลม ต้องมสี่วนท่ียื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่า ขนาด  

   เส้นผา่ศูนย์กลางของเหล็กนั้น แตร่ะยะยื่นนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม. หรือ 

  (ข) ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉาก ต้องมสี่วนท่ียื่นต่อออกไปถึงปลายสุดของเหลก็อีกอย่าง  

   น้อย 12 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

  (ค) เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมสี่วนท่ี  

   ยื่นถึงปลายขออีกอย่างน้อย 6 เท่า ของเสันผ่าศูนย์กลางของเหล็ก แต่ต้องไม ่  

    น้อยกว่า 6 ซม. 

 (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดสำหรับของอ เส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้วัดด้านในของเหล็กที่งอ 
สำหรับของอมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าคา่ที่ให้ไว้ในตารางต่อไปนี้ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดสำหรับของอของเหล็กเสริมคอนกรตี 

   ขนาดของเหล็กเสริม         ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีเล็กที่สดุเป็นจำนวนเท่าของเสน้ผ่าศูนยก์ลางเหล็ก 

เหล็กเส้นกลม     เหล็กข้ออ้อย     
9 ถึง 15 มม.    4     5 

19 ถึง 28 มม. 5 6 
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3.2  การเรียงเหล็กเสริม 

 (1) ก่อนเรียงเข้าท่ี  จะต้องทำความสะอาดเหล็กมิให้มสีนิมขุม  สะเก็ด  และวสัดุเคลือบต่างๆ ที่จะทำให้การ
ยึดหน่วงเสยีไป 

 (2) จะต้องเรียงเหล็กเสรมิอย่างประณตีให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดี และยึดติดให้แน่นหนาระหว่างการเท
คอนกรีต หากจำเป็นก็อาจใช้เหลก็เสรมิพิเศษช่วยในการตดิตั้งได้ 
 (3) ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหลก็ ขนาดไม่ต่ำกว่าเบอร์  18 โดยพันสอง
รอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรตีภายใน   
 (4) ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสรมิให้ถูกต้อง โดยใช้เหลก็แขวนก้อนมาร์ต้า(ลูกปูน) เหลก็ยึด 
หรือวิธีอ่ืนใด ซึ่งวิศวกรให้ความเหน็ชอบแล้ว ก้อนมาร์ต้าให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน 

 (5) หลังจากผูกเหล็กเสริมเสร็จแล้ว จะต้องให้วิศวกรตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทิ้งไว้นานเกิน
ควร จะต้องทำความสะอาดและให้วิศวกรตรวจอีกครั้ง ก่อนเทคอนกรีต  

 3.3  การต่อเหล็กเสรมิ 

 (1) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจดุที่กำหนดในแบบ หรือท่ีระบุในตารางต่อไปนี้ ทั้งตำแหน่ง
และวิธีต่อจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

 

ชนิดขององค์อาคาร                   ตำแหน่งของรอยต่อ                       

      พื้นทั่วไป  บริเวณใต้เหล็กคอม้า สำหรับเหลก็ล่าง    
      พื้นยื่น   เหล็กบนห้ามต่อ เหล็กล่างตามข้อกำหนด                          
      คานท่ัวไป  เหล็กบนกลางช่วงคาน เหล็กล่างบริเวณหน้าเสาถึงระยะ L/5         

      เสา    เหนือระดับพื้น 1.0 ม. จนถึงระดบักึ่งกลางความสูงของช่วงเสา  
     ฐานราก ห้ามต่อ 

     อื่นๆ ตามแบบก่อสร้างและข้อกำหนดการต่อเหล็กเสริม                    
                              

  (2) ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบต้องไม่น้อยกว่า 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ในกรณขีอง
เหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 40 เท่า สำหรับเหล็กข้ออ้อย แล้วใหผ้กูมัดด้วยลวดเหล็กขนาดไมต่่ำกว่าเบอร์ 18   

 (3) สำหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไวเ้พื่อจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนท่ีจะตอ่เติมภายหลังจะต้องหาทางป้องกันมิ
ให้เสียหายและผุกร่อน 

 (4) การต่อเหล็กเสริมโดยวิธเีชื่อม   จะต้องให้กำลังของรอยเช่ือมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 125 ของกำลังของเหล็ก
เสรมินั้น ก่อนเริ่มงานเหล็ก จะต้องทำการทดสอบกำลังของรอยต่อเช่ือม โดยสถาบันที่เช่ือถือได้และผูร้ับจ้างเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งสำเนาผลการทดสอบอย่างน้อย 3 ชุด ไปให้วิศวกร                                                          
 (5) ณ หน้าตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจำนวนเหล็กเสรมิทั้งหมดไม่ได ้

 (6) รอยต่อทุกแห่งจะได้รับการตรวจและอนุมัตโิดยวิศวกรก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึ่งไม่ได้รับอนมุัติใหถ้ือว่า
เป็นรอยต่อเสีย และอาจถูกห้ามใช้ก็ได ้
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 3.4  คุณสมบัติของเหล็กเสริม               
 (1) เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม  มอก.   20-2527   ขั้นคุณภาพ   SR-24  รับแรงเค้น
ดึงท่ีจุดยืดไดไ้ม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม. 

 (2) เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม มอก. 24-2527 ขั้นคุณภาพ   SD-40    รับแรงเค้นดึงที่จุดยืดได้
ไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม. 

 

 

------------------------------ 
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หมวดที ่6 

งานคอนกรีต 

 

1  ทั่วไป 

หากไมไ่ด้ระบุในแบบ และ/หรือ บทกำหนดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรตีเสริมเหล็กและงานคอนกรีต
ทั้งหมด ให้เป็นไปตาม "มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรตีเสริมเหลก็" ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ 1001-16 ทุก
ประการ 

2  วัสดุ 

 (1) ปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นปูนซเีมนตท์ี่ผลิตในประเทศไทย  ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 15 

เล่ม 1-2514 ประเภท 1 หรือตามมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าหรือเว้นแต่จะได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเปน็อย่างอ่ืน และจะต้องเป็น
ปูนซีเมนต์ใหม่ไมเ่สื่อมคุณภาพ  อายุนับตั้งแแต่ออกจากโรงงานจะตอ้งไม่เกิน 3 เดือน 

 (2) ทราย จะต้องเป็นทรายน้ำจืด  มลีักษณะเม็ดเป็นเหลี่ยม  เนื้อแน่น  ทนทาน สะอาด  ปราศจากอนิทรีย์
สารและวัตถุอื่นเจือปน คุณสมบัตแิละลักษณะของทราย จะต้องไดร้ับการอนุมตัิจากวิศวกรควบคมุการก่อสร้างก่อนนำมาใช้ใน
งานคอนกรีต 

 (3) หินย่อยหรือกรวด จะต้องมรีูปลกัษณะที่มสี่วนแบน เรียวเพียงเลก็น้อยเท่าน้ันและจะต้องแข็งแรง ไม่ผุ
กร่อน สะอาด ปราศจากอินทรยี์สารและวตัถุอื่นเจือปน คุณสมบัติและขนาดจะต้องไดร้ับการอนุมัติจากวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างก่อนท่ีจะนำมาใช้กับงานคอนกรีต ขนาดของหินย่อยหรือกรวด ที่ใช้ในงานคอนกรีตนี้ จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว 

 (4) น้ำ น้ำท่ีใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นน้ำจืด สะอาด ปราศจากน้ำมนั กรด ด่าง หรือวัตถุอื่นใดท่ีจะทำให้
คอนกรีตเสื่อมคณุภาพ 

 (5) สารผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรตีส่วนท่ีมิใช่ฐานรากท้ังหมด อนุญาตให้ใช้สารผสมเพิม่ชนิดเพิ่มความสามารถ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนท่ีเป็นถังเก็บน้ำท้ังหมด ให้ผสมตัวยากันน้ำซึมชนิดทนแรงดันน้ำได้ โดยใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
อย่างเคร่งครัด แต่ทั้งนี้จะต้องได้รบัการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างเสียก่อน 

3  การเก็บวัสดุ 
 (1) ปูนซีเมนต์ถุง จะต้องเก็บในเรือนที่มีหลังคาและผนังปิดโดยรอบและยกพ้ืน หรือกรณีปูนซเีมนตผ์งให้ใช้ถัง
เก็บหรือไซโลที่ป้องกันความชื้นและความสกปรกได้ ในการจัดส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ทำให้งานคอนกรีตชะงักหรือ
ล่าช้า และจะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นสดัส่วนไม่ปะปนกัน 

 (2) การกองมวลรวม จะต้องป้องกันมใิห้เกิดการปะปนกันระหว่างมวลซึง่มีขนาดและชนิดต่างกัน และมิให้เกิด
การสกปรกจากดินโคลนหรือสิ่งไมพ่ึงประสงค์ใด ๆ  
 (3) การเก็บสารผสมเพิ่ม จะต้องระวงัมิให้เกิดการเปรอะเปื้อน การระเหย หรือเสื่อมคณุภาพตามคำแนะนำ
ของบริษัทผู้ผลติ 

 (4) ปูนซีเมนต์ที่เปยีกน้ำหรือช้ืนจนจับตัวแข็งเป็นก้อน แม้เป็นบางส่วน ห้ามนำมาใช้โดยเดด็ขาด 
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4  คุณสมบัติของคอนกรีต 

 4.1  องค์ประกอบ 
 คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซเีมนต์  ทราย  มวลรวมหยาบ  นำ้  และสารผสมเพิม่ตามแต่จะกำหนดตามความ
จำเป็นผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดี โดยมีความเข้มข้นเหลวพอเหมาะในการทำงาน 

 4.2  ความข้นเหลว 
 คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงาน จะต้องผสมให้เข้ากันเป็นเนือ้เดียวกัน โดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะที่จะ
สามารถทำให้แน่นไดภ้ายในแบบหล่อและรอบเหล็กเสริม และหลงัจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งหรือโดยวิธีใช้เครื่องสั่นคอนกรตี
แล้ว จะต้องไม่มีน้ำท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ และรูพรุน 

 4.3  กำลังอัด 
 คุณภาพของคอนกรีต ถ้ามไิดร้ะบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อกำหนดนี้หรือในแบบก่อสร้าง จะต้องเป็นคอนกรีตที่สามารถ
รับแรงอัดประลยั  (Ultimate Compressive Strength)   ได้ไม่นอ้ยกว่า 280 กก./ตร.ซม.  จากการทดสอบด้วยแท่งตัวอย่าง
คอนกรีตทรงกระบอก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน 

 4.4  การยุบตัว 
 ค่าการยุบตัวของคอนกรตีซึ่งหาไดโ้ดยวิธีตามมาตรฐาน  ASTM C 143 จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ตามตาราง
ข้างล่างนี ้
 

ประเภทของงาน ค่าการยุบตัว (ซม.) 

สูงสุด ต่ำสุด 

ฐานราก 5 2.5 

พื้น คาน ผนัง ค.ส.ล. 10 5 

เสา ครีบ ค.ส.ล. บางๆ 12.5 7.5 

 

 4.5  การผสมคอนกรีต 
 (1) การผสมคอนกรตีทุกครั้ง จะต้องให้มวลรวมผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน คอนกรีตที่เหลือค้างในเครื่องผสม
จะต้องเทออกให้หมดก่อนจะผสมครั้งใหม่ต่อไป 

 (2) การผสมคอนกรตี เครื่องผสมจะตอ้งเป็นแบบท่ีได้รับการรับรองแล้ว และหมุนด้วยความเร็วที่กำหนดไว้โดย
ผู้ผลิต หลังจากใส่มวลรวมผสมทั้งหมดลงในเครื่องแล้ว จะต้องผสมต่อเนื่องกันไปไม่น้อยกว่า 2 นาที 

 (3) ในการบรรจุวสัดผุสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุนำ้ส่วนหน่ึงเข้าเครื่องกอ่นซีเมนต์และมวลรวม แล้วจึงเตมิน้ำ
ส่วนท่ีเหลือ เมื่อผสมไปแล้วประมาณครึ่งนาที จะต้องควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรตีออกก่อนจะถึงเวลากำหนด และต้องปล่อย
คอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม ่

 (4) ในกรณีที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ วิธีผสมและวิธีจดัส่งคอนกรตีผสมเสรจ็ จะต้องกระทำตามเกณฑ์กำหนดของ
คอนกรีตผสมเสรจ็ 

 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตาม ผูร้บัจ้างจะต้องแสดงผลการจัดปฏิภาคส่วนผสมและการคำนวณออกแบบส่วนผสมเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 
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 4.6  การผสมต่อ 
 (1) ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านั้น ห้านนำคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาด  ให้ทิ้งไป 

 (2) ห้ามเตมิน้ำเพื่อเพิ่มคา่การยุบตัวเป็นอันขาด การเตมิน้ำจะกระทำได้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง หรือที่โรงผสม
คอนกรีตกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรเท่าน้ัน แต่ไม่ว่าในกรณีใดจะเติมน้ำในระหว่างการขนส่งไมไ่ด ้

 4.7  การออกแบบและจัดปฏิภาคส่วนผสม 
 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีต และจะต้องหาอัตราส่วน นำ้ต่อซีเมนต์ ที่เหมาะสมในการปฏบิัติงานก่อสร้าง 
รวมทั้งจัดทำแท่งคอนกรีตตัวอยา่งของส่วนผสมตา่งๆ ที่เสนอมาและส่งเข้า ทำการทดสอบกำลังอัดโดยห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับ
การอนุมัติจากวิศวกรแล้ว หลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผลการทดสอบพร้อมท้ังรายละเอียดส่วนผสมคอนกรตี ซึ่งจะขอใช้ใน
การปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อขอรบัอนุมัติจากวิศวกรก่อนที่จะเริม่ดำเนินการผสมคอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่อไปท้ังนี้ ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆแตผู่้เดียว และหากมกีารเปลีย่นแปลงส่วนผสมคอนกรตีเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดย
ผู้รับจ้าง ขอเปลี่ยนแปลงเองหรอืได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงจากวิศวกรก็ตาม ผูร้ับจ้างจะต้องดำเนินการเช่นกล่าวมาแล้วทุก
ครั้งไปโดยค่าใช้จ่ายของผูร้ับจ้างเอง 

 4.8  การเตรียมก่อนการเท 
 (1) จะต้องทำความสะอาดเครื่องมือทุก ๆ ช้ินท่ีผสมคอนกรตีตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายคอนกรีต 

 (2) แบบหล่อจะต้องเสรจ็เรยีบร้อย สิ่งสกปรกท้ังหลายรวมทั้งนำ้ที่ขังอยู่ในท่ีที่จะเทจะต้องเอาออกให้หมด 
เหล็กเสรมิและวัสดุที่จะฝังอยู่ในคอนกรีต จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเรียบร้อย และการเตรียมการต่าง ๆ ทั้งหมดต้องได้รับ
ความเห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการเทได ้

 4.9  การขนส่ง 
 คอนกรีตที่ขนส่งออกจากเครื่องผสมไปยังจุดที่จะเทนั้น  จะต้องขนด้วยวิธีซึ่งจะป้องกันมิให้คอนกรตีแยกตัวหรือหก
รั่วไป เครื่องมือท่ีใช้ขนส่งจะต้องมีประสิทธิภาพดีโดยไม่ต้องทำให้ส่วนผสมของคอนกรีตแยกตวัและเสียจังหวะในการเท 
จนกระทั่งเสยีแรงเกาะกันระหว่างคอนกรีตที่เทต่อเนื่องกัน 

 4.10  การเทคอนกรีต 
 (1) การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่ รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ท่ีตำแหน่งซึ่ง
กำหนดไว้ในแบบหรือไดร้ับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทำในอัตราที่คอนกรตีซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับคอนกรีต
ที่จะเทใหม่ยังคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ห้ามเทคอนกรีตต่อกับคอนกรตีซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที 
แต่จะต้องทิ้งไว้ประมาณ    20  ช่ัวโมง จึงจะเทต่อได ้

 (2) ห้ามนำคอนกรตีที่แข็งตัวแล้วบางส่วน  หรือแข็งตัวทั้งหมด หรือท่ีมีวัสดุแปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็นอัน
ขาด 

 (3) เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแลว้ จะต้องทำคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่ปล่อย
คอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรบัการนี้โดยเฉพาะหรือมีเครื่องผสมติดรถที่จะกวนอยู่
ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้เพิ่มเวลาได้เป็น 2 ช่ัวโมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนตเ์ข้าเครื่องผสม 

 (4) จะต้องเทคอนกรีตใหเ้ข้าจุดหมายปลายทางมากที่สดุเท่าท่ีจะทำได้ เพื่อหลีกเหลี่ยงการเกิดการแยกแยะอัน
เนื่องจากการโยกยา้ยและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วิธีใด ๆ ที่จะทำให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะ ห้ามปล่อย
คอนกรีตเข้าที่จากระยะสูงเกินกว่า 2 เมตร นอกจากจะไดร้ับอนุมัตจิากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน 
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 (5) หากสภาพต่าง ๆ ทำให้การแนน่ตัวของคอนกรีตเป็นไปไดย้าก   หรือเมื่อเหล็กเสริมมีระยะชิดกันมาก 
จะต้องเทมอรต์้า (ซีเมนต์ + ทราย + น้ำ) ที่มสี่วนผสมอย่างเดียวกันกับท่ีใช้ในคอนกรีตลงไปในแบบก่อน โดยมคีวามหนาไม่
น้อยกว่า 3 ซม. 

 4.11  รอยต่อในการก่อสร้าง 
 (1) ในกรณีที่มไิด้ระบุตำแหน่งและรายละเอยีดของรอยต่อไว้ในแบบ จะต้องจัดทำและเลือกวางในตำแหน่งที่
จะไม่ทำใหโ้ครงสร้างเสียความแขง็แรงมากเกินไป ผิวคอนกรตีตรงรอยต่อจะต้องสะอาดและกำจัดฝ้าน้ำปูนออกให้หมด และ
ต้องพรมน้ำให้เปียกทั่ว ราดด้วยนำ้ปูนซีเมนต์ข้น ๆ ก่อนเทคอนกรีตทับรอยต่อกัน 

 (2) ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตคาน หรือแผน่พ้ืนท่ีรองรับด้วยเสาหรือผนัง จะต้องรอให้คอนกรีต เสา หรือผนังนั้น
แข็งตัวเสียก่อนและให้ถือว่า คาน แป้นหูช้าง หัวเสา และส่วนของคานขยายปลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบพ้ืนท้ังหมด 

 (3) รอยต่อในการก่อสร้างระบบพ้ืน อาจจะอยู่ในบรเิวณกึ่งกลางของช่วงแผ่นพื้นหรือคานซอยได้ ใน กรณี
คานซอยตัดกับคานหลักตรงบรเิวณกึ่งกลางช่วง ให้เลื่อนรอยต่อในคานออกไปอีกเป็นระยะสองเท่าของความกว้างของคาน 

 4.12  วัสดุฝังในคอนกรีต 
 (1) ก่อนเทคอนกรีต จะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวสัดุอื่น ๆ ที่จะต้องทำงานต่อไปภายหลังให้เรียบร้อย 

 (2) จะต้องจัดวางแผ่นกั้นน้ำ ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝงัอื่น ๆ เข้าที่ให้ถูกตำแหน่งอย่างแน่นอน 
และยดึให้ดีเพื่อมิให้เกดิเคลื่อนตัว สำหรับช่องว่างในปลอก ไส้ และร่องสมอ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการ
ช่ัวคราว  เพื่อเป็นการป้องกันมิใหค้อนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น 

 4.13  การบ่มคอนกรีตและการระวังรักษา 
 หลังจากได้เทคอนกรตีแล้วและอยูใ่นระยะกำลังแข็งตัว จะตอ้งป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่อาจเกิดจาก
แสงแดด ลม ฝน น้ำไหล การกระทบกระเทือนจากการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควร สำหรับคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ชนดิที่ 1 

จะต้องรักษาให้ช้ืนต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลมุด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปียกหรือขงัหรือพ่นน้ำ หรือโดยวิธีที่
เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่วิศวกรเห็นชอบ สำหรับผิวคอนกรตีในแนวตัง้ เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือ
ผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ช้ืนโดยให้สิ่งท่ีคลุมนี้แนบตดิกับคอนกรีต 

 4.14  การทดสอบ 
 (1) การทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรตี   ผู้รับจ้างจะต้องหล่อแท่งทดสอบ  3  แท่ง    ต่อคอนกรีต 40 ลูกบาศก์
เมตรหรือหล่อทุก ๆ วันท่ีมีการเทคอนกรีต แล้วแต่อยา่งไหนมากกว่ากันหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากวิศวกร และนำมาทดสอบที่ห้อง
ทดสอบซึ่งวิศวกรอนุมัตแิล้ววิธีเกบ็ เตรียม บ่ม และทดสอบช้ินตวัอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C 31 และ C 39 

ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น 

 (2) รายงาน ผู้รับจา้งจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรตีรวม  3 ชุด   สำหรับผู้แทนผู้วา่จ้าง 1 
ชุด และวิศวกรของบริษัทท่ีปรึกษา 2 ชุด  
 รายงานจะต้องรวบรวมข้อมลูต่างๆ ดังต่อไปนี ้
          1.  วันท่ีหล่อ 

          2.  วันท่ีทดสอบ 

          3.  ประเภทของคอนกรีต 

          4.  ค่าการยุบตัว 

          5.  ส่วนผสม 



 

  
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตัย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนกังาน กสทช. ภาค 4 จ.สงขลา        งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
  

งานคอนกรีต  5/6   หมวดที่ 6 

 

 

          6.  หน่วยน้ำหนัก 

          7.  กำลังอัด 

 4.15  การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 
 (1) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบช้ินตัวอย่างสามชิ้นหรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไมต่่ำกว่าค่าที่
กำหนด และจะต้องไม่มีค่าใดต่ำกว่าร้อยละ 85 ของค่ากำลังอัดท่ีกำหนด 

 (2) หากกำลังอัดมีค่าต่ำกว่าท่ีกำหนด   ก็อาจจำเป็นที่ต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทำการทดสอบ 

 (3) การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม      "วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรตีที่เจาะและคาน
คอนกรีตที่เลื่อยตัดมา"   (ASTM 42)  การทดสอบแก่นคอนกรีต ตอ้งกระทำในสภาพผึ่งแห้งในอากาศ 

 (4) องค์อาคารหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตส่วนใดท่ีวิศวกรพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอ ให้เจาะแก่นอย่างน้อยสองก้อน
จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่น้ัน ๆ ตำแหน่งท่ีจะเจาะแก่นให้วิศวกรเป็นผู้กำหนด 

 (5) กำลังของแก่นที่ได้จากแตล่ะองค์อาคารหรือพ้ืนท่ี จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 90 ของกำลัง
ที่กำหนดจึงจะถือว่าใช้ได ้

 (6)   จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาใช้ตามวิธีในการซ่อมปะผิวคอนกรีตที่ชำรุด 

 (7) หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบคอนกรีตนั้นท้ิงแล้วหลอ่ใหม่ 
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 4.16  การซ่อมปะผิวคอนกรตีที่ชำรุด 
 (1) ห้ามซ่อมปะรูร้อยเหล็กยึดและเนือ้ท่ีที่ชำรุดทั้งหมด ก่อนที่วิศวกรหรือผู้แทนผู้ว่าจา้งจะได้ตรวจสอบแล้ว 

 (2) สำหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็ก ๆ และชำรดุแล็กน้อย หากวิศวกรลงความเห็นว่าพอที่จะซ่อมแซมให้ได้ดี
ได้ จะต้องสกดัคอนกรตีที่ชำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อป้องกันมิให้น้ำในมอร์ต้าที่จะปะซ่อมนั้น ถูกดูดซึมไป จะต้อง
ราดน้ำบริเวณคอนกรีตที่จะปะซ่อมและเนื้อท่ีบริเวณโดยรอบเป็นระยะอย่างน้อย 15 เซ็นตเิมตร มอรต์้าที่จะใช้เป็นตัวประสาน
จะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายละเอยีดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 หนึ่งส่วน ให้ละเลงมอร์ตา้นี้ให้ทั่ว
พื้นผิว 

 (3) ส่วนผสมสำหรับใช้อุด ให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน โดยปริมาตรช้ืน
และหลวม สำหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมซเีมนต์ธรรมดาบ้าง เพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสกีลมกลืนกับสีของคอนกรีต
ข้างเคียง ท้ังนี้ โดยใช้วิธีทดลองหาส่วนผสมเอาเอง 
 (4) ให้จำกัดปริมาณของน้ำให้พอดีเทา่ที่จำเป็นในการโยกย้ายและการปะซ่อมเท่าน้ัน 

 (5) หลังจากท่ีน้ำซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพ้ืนท่ีที่จะปะซ่อมหมดแล้วให้ละเลงช้ันยึดหน่วงลงบนผิวนัน้ให้
ทั่ว เมื่อช้ันยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ำให้ฉาบมอร์ตา้ที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดยทั่วถึงและปาดออกให้เหลือเนื้อนูนกว่า
คอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้ เฉย ๆ อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดการหดตัวข้ันต้นกอ่นที่จะตกแต่งข้ันสุดท้าย 
บริเวณที่ปะซ่อมแล้วรักษาให้ช้ืนอย่างน้อย 7 วัน สำหรับผิวคอนกรตีเปลือยทีต่้องการรักษาลายไม้แบบ ห้ามใช้เครื่องมือท่ีเป็น
โลหะฉาบเป็นอันขาด 

 (6) ในกรณีที่รูพรุนนั้นไม่กว้างมากหรอืลึกจนมองเห็นเหล็กเสรมิ และหากวิศวกรลงความเห็นว่าอยู่ในวิสยัที่จะ
ซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัว และผสมด้วยผงเหล็กเป็นวสัดุแทนปูนทรายธรรมดา 
โดยให้ปฏิบตัิตามข้อแนะนำของผูผ้ลิต โดยเคร่งครดั 
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 (7) ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมาก หรือเกิดข้อเสียหายใด ๆ เช่น คอนกรีตมีกำลัง ต่ำกว่ากำหนดและวิศวกรมี
ความเห็นว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ ผู้รับจา้งจะต้องดำเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องเหล่านั้น ตามวิธีที่วิศวกรได้
เห็นชอบด้วยแล้ว หรือหากวิศวกรเห็นว่าการชำรุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ก็อาจสั่งให้ทุบท้ิงแล้วสรา้งขึ้นใหม่ โดยผู้รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 

 

 

------------------------------ 
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หมวดที ่7 

งานโครงสร้างเหล็ก 

 

งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก (Sructural Steel Work) โครงรับทางเดินเท้า โครงป้ายหรืองานอย่างอ่ืน ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือหรือสว่นประกอบอย่างอ่ืน เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวสำเร็จล่วง
ตามวัตถุประสงค์ของแบบแปลน ในกรณีที่แบบแปลนแสดงรายละเอียดไม่เพียงพอ ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบขยายรายละเอียด
เพิ่มเตมิ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผูว้่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อนลงมือก่อสร้าง 

1  วัสดุ 

วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างตอ้งมีขนาดมาตรฐาน และมรีูปร่างสอดคล้องกันแบบแปลน วัสดทุี่จะนำมาใช้ต้อง
เป็นวัสดุใหม ่ และมีใบรับรองคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรมแนบมาด้วย วสัดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ดังระบุหรือเทียบเท่า 
  

ตารางที่ 1   มาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างเหล็ก 

ชนิดของวัสดุ มาตรฐาน 

(1)  เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กแท่ง  
      หรือ วัสดุคล้าย ๆ กัน 

ASTM A-36, มอก. 116 

"เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ" 

(2)  เหล็กกลวง มอก. 107 

"เหล็กกลวงสำหรับการก่อสร้าง" 
(3)  ท่อเหล็กกล้า มอก. 277 

"ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีชนิดต่อด้วยเกลยีว" 

(4)  ลวดเชื่อมเหล็ก มอก. 49 

"ลวดเช่ือมชนิดเหล็กกล้าเหนียวซึง่มีเปลือก 

(5)  สลักเกลียว แป้นเกลียว และ แหวน              
  

มอก. 291, 171 และ 258 

"สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแป้นเกลยีวและแหวนรองแบบเกลียว" 

(6)  สลักเกลียวฝังในคอนกรีตชนดิติดด้วย Epoxy  

  

มาตรฐานของ HILTI, Upat หรือเทียบเท่า 
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2  การก่อสร้าง 

 2.1  ทั่วไป 

 วัสดุที่นำมาใช้ต้องไมม่ีรอยสนิมขมุ มีพื้นท่ีหน้าตดัขวางคงที่ตลอดไม่มีตำหนยิกเว้นรอยพับ ตัด วสัดทุี่ประกอบเสร็จ
แล้วต้องไมม่ีรอยหักเป็นมุมหรือรอยโค้ง การตัดเหล็กใหต้ัดด้วยความปราณีตได้ฉากกับแนวศูนย์กลางของท่อนเหล็ก ยกเว้น
รอยเว้าท่ีไม่เป็นเส้นตรง ต้องตัดด้วยเครื่องตดัที่มีรูปแบบแน่นอน สอดคล้องกัน เมื่อต้องตัดหรือดัดโดยใช้ความร้อนเข้าช่วย 
ต้องลนโดยใช้ความร้อนพอเหมาะและทำให้เย็นโดยวิธีท่ีไม่ทำให้เหลก็นั้นเสียคณุภาพ เหล็กท่ีผ่านการเชื่อมมาแล้วห้ามนำมาใช้
ในการก่อสร้างยกเวันตามที่ระบุไวใ้นแบบแปลน หรือได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 
สลักเกลียวต้องหมุนให้แน่นและทีป่ลายของท่อกลวงต้องปิดด้วยเหล็กแผ่น 

 2.2  ระยะและความคลาดเคลื่อน 

 ระยะความยาวของเหล็กใช้วัดเทียบโดยใช้เทปโลหะมาตรฐานท่ีไดร้บัการรับรองระยะแล้ว ระยะความยาวของ
ช้ินส่วนให้คลาดเคลื่อนได้ 2 มม.  

 2.3  ระยะโก่ง 
 ในโครงสร้างเหล็กท่ีประกอบเรียบร้อยแล้ว จะผิดจากท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 1,000 ของระยะ
ความยาว ระยะโก่งของโครงสร้างที่เผื่อไว้สำหรับ Dead Load ต้องก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบแปลน หรือได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

 2.4  การต่อเหล็กในสถานท่ีก่อสรา้ง 
 การต่อเหล็กให้ใช้วิธีเชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า หรือต่อโดยใช้สลักเกลียว ดังแสดงในแบบแปลน หรือแบบขยาย
รายละเอียด 

 2.5  การตัดเหล็ก 

 เหล็กท่ีทำด้วย Low-carbon steel  ให้ตัดด้วยเครื่องมือตดัเหล็ก หรือตัดด้วยไฟแกส๊ (Torches) การตัดเหล็กอยา่ง
อื่น ยกเว้น Low-carbon Steel อนุญาตให้ใช้ไฟเผาให้ร้อนได้ แตต่้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เหล็ก
ที่ตัดด้วยเครื่องตัดเหล็กไฟแก๊สไมต่้องฝนให้เรียบด้วยลูกหมู (Grinder) ยกเว้นการฝนผิวท่ีคมออก แต่ถ้าตัดด้วยไฟแกส๊โดยใช้
มือแทนเครื่อง ต้องฝนเอาครีบและผิวขรุขระออกด้วยลูกหมูให้เรียบ ยกเว้นปลายข้างที่จะต้องมีการเช่ือมต่อกับวัสดุชิ้นอ่ืนของ
โครงสร้าง 

 2.6  การต่อด้วยวิธีเชื่อม 

 การเช่ือมเพื่อต่อช้ินส่วนของโครงสร้าง    ให้กระทำด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับมาตรฐานการเชื่อมเหล็ก 
ตามมาตรฐาน American Welding Society (AWS) ผู้ที่ทำการเช่ือมต้องเป็นช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบของผู้ว่าจ้าง หรือมี
ประกาศนียบตัรรับรองจากสถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย รอยแผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับช้ินส่วนของ
วัสดุที่อาบไวด้้วยสังกะสี ขี้เช่ือม ต้องทำความสะอาดหรือขูดออกให้เรียบร้อยด้วยแปรงลวดก่อนทำการทาสี  บริเวณที่ทำความ
สะอาดเหล่านั้น ให้ทาด้วย Zinc Oxide - Zinc Dust เป็นจำนวน 2 ช้ัน ส่วนผสมของวัสดุที่จะทาต้องประกอบด้วย Zinc 

Oxide และ Zinc Dust ในอัตราส่วนผสม 1:4 โดยน้ำหนักและกวนให้เข้ากันด้วยตัวนำ (Vehicle) หรือจะใช้วัสดุอย่างอื่นที่มี
คุณภาพสอดคล้องกันแทนก็ได้     แต่ต้องได้รับความเห็นชอบในคณุภาพจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจา้งในการตกแต่งรอยเช่ือม
เหล่านั้น 
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 2.7  การต่อด้วยสลักเกลยีว 

2.7.1  รูสำหรับสลักเกลียว 

 รูที่เจาะไว้สำหรับสลักเกลียวไม่ไดส้ลักผิว (Unfinished Bolts)  และสำหรับสลักเกลียวชนิดธรรมดาทั่วไป (Bolts) 

จะต้องไมโ่ตเกินกว่า 7.5 มม. เมือ่ความหนาของเหล็กท่ีจะเจาะรูมคีวามหนามากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านสลักเกลียว การ
เจาะรสูำหรับสลักเกลียวชนิด Unfinished Bolts ให้ใช้วิธีเจาะนำก่อนตรงกลางรูที่จะต้องการเจาะ แล้วจึงทำการเจาะคว้านรู
ให้ใหญ่ขึ้นจนได้ขนาดแล้วแต่งด้วยตะไบให้เรยีบร้อยในแตล่ะชิ้นส่วนได้ส่วนรูสำหรับสลักเกลียวนั้น ก่อนจาะต้องวางแผ่น
ประกับกันให้ได้รูปร่างแล้วเจาะพร้อมกันท้ังสองแผ่น การเจาะให้ใช้แผ่นแม่แบบ (Template) เป็นแบบในการเจาะชิ้นส่วน รูที่
เจาะแล้วไมต่รงกันหรือไม่พอเหมาะพอดีสำหรับการขันสลักเกลียว จะต้องทิ้งช้ินส่วนนั้นแล้วเจาะลงในช้ินส่วนใหม่ 

2.7.2  สลักเกลียวและแป้นเกลียว 

 สลักเกลียวและแป้นเกลียวให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 291 และ มอก. 171 ตามลำดับ หรือดัง
ระบุรายละเอียดในแบบแปลน 

 สำหรับเหล็กสมอ (Anchor Bolts) ที่ใช้ฝังในคอนกรีต ต้องทำด้วยเหล็ก Mild Steel แล้วทำเกลียวมแีป้นเกลียวเป็น
รูปหกเหลี่ยมชนิดของเกลียวท่ีจัดทำข้ึนต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 291 การติดตั้งเหล็กสมอต้อง
ทำให้ตรงตำแหน่งยึดให้แน่นก่อนการเทคอนกรีต ให้การติดตั้งเหลก็สมอน้ีต้องใช้เหล็กซเีมนต์ (Screed Plate) ยึดไม่ให้โยก
คลอน และตรงตำแหน่ง หรืออาจใช้แป้นไม้หรือโลหะแทนได้  แล้วแต่ผูค้วบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรเป็นจดุ ๆ ไป 
เหล็กสมอแตล่ะตำแหน่งให้ใช้อย่างน้อย 2 ตัว ส่วนของเหล็กสมอและแป้นเกลียวท่ีโผล่ออกมาจากคอนกรีตต้องอาบด้วย
สังกะสี (Zinc Galvanized) โดยน้ำหนักสังกะสมีีค่าอย่างต่ำ 135 กรัม ต่อตารางเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า 70 ไมครอนส์ 
เมื่อวัดขณะแห้ง 

2.7.3  แหวนรอง 
 แหวนรองแป้นเกลียวให้ใช้แบบเรยีบ ประเภทกลมเล็กผิวมัน หรอืกลมผิวมัน แล้วแต่ขนาดของสลักเกลยีว ตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 258 หรือตามที่ระบุในแบบแปลน ในการติดตั้งสลักเกลียวและแป้นเกลียวทุกแห่งต้อง
รองแป้นเกลียวด้วยแหวน แหวนที่รองต้องอาบด้วยสังกะสเีหมือนกบัสลักเกลียวและแป้นเกลียว 

 2.8  เหล็กแผ่นและเหล็กฉาก 

 เหล็กแผ่นและเหล็กฉากที่ใช้สำหรบัการปิดมมุคอนกรีต ต้องทำการติดตั้งให้ได้แนว ระดับ ตามความเคลื่อนที่ยอมให้
ดังนี้ ที่ขอบของแนวตั้งหรือแนวนอนจะบิดเบี้ยวจากแนวเส้นตรงไดไ้ม่เกิน 3 มม. ในระยะความยาว 1.0 ม. และในแตล่ะชิ้น
ของวัสดุต้องไม่บดิเบี้ยวเกินกว่า 1 มม. หากช้ินส่วนใดบดิเบี้ยวเกินกว่า 1.5 มม. ให้ใช้เหล็กสมอยึดให้ถี่ข้ึนเพื่อปรับให้เข้าแนว 
หัวของสลักเกลยีวท่ียึดจะต้องฝังให้สนิทกับผิวของเหล็กท่อนที่ยึดที่มุมของเหล็กท่ีมาชนกันต้องต่อให้เรียบร้อยและเจียรใหเ้รียบ 

 2.9  การประกอบโครงสร้างจากโรงงาน 

 โครงสร้างบางชนิดที่ทำสำเร็จรูปได้ ให้กระทำท่ีโรงงานตามความต้องการดังระบุในแบบแปลน การประกอบต้องมี
การตรวจโครงสร้างเหล่านี้อยูต่ลอดเวลาเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดการประกอบและถอดควรทำต่อหน้าผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการยืนยนัความเรยีบร้อย ก่อนกระทำการถอดชิ้นส่วนออกต้องทำเครื่องหมายและหมายเลขไวด้้วยทุก
แห่ง การทำเครื่องหมายนี้ให้กระทำหลังจากท่ีมีการทาสีรองพื้นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว 

 2.10  การประกอบโครงสร้างที่สถานท่ีก่อสร้าง 
 ทุกช้ินส่วนของโครงสร้างต้องทำให้สะอาดปราศจาก สนิม ฝุ่น ผง หรือวัสดุสกปรกอยา่งอื่น ช้ินส่วนท่ีถอดมาจาก
โครงสร้างที่เคยทำการประกอบไวจ้ากโรงงานการประกอบกลับและติดตั้งต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
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เพื่อตรวจสอบการขันสลักเกลียวหรือตะปูเกลียวให้แน่นหนาและในการขันสลักเกลยีวและตะปูเกลียวต้องกระทำด้วยความ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดแรงดึงในสลักเกลียวมากเกินไปจนทำให้เสื่อมคณุภาพ 

 2.11  การทดสอบ 

 เมื่อเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแรงของช้ินส่วนหรือรอยต่อเช่ือมตา่ง ๆ ของโครงสร้างเหล็ก ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างอาจสั่งให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบคุณภาพแบบคงสภาพ (Non-Destructive) โดยวิธีพิเศษดว้ยการใช้เครื่อง X-ray, 

Gamma Ray หรือวิธีอย่างอ่ืนท่ีเห็นสมควรในการใช้ตรวจสอบ ส่วนวัสดุแต่ละช้ินท่ีต้องนำมาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นภาระของผู้
รับจ้าง 

 2.12  การทาสี 
 การทาสีให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง หรือตามทีร่ะบุไว้ในแบบแปลน  

3  การวัดปริมาณงาน 

เหล็กรปูพรรณให้วัดโดยมหีน่วยเปน็เมตริกตัน     เหล็กยึด (Rods) ให้วัดเป็นเมตร   สลักเกลยีวและสลักเกลยีวฝังใน
คอนกรีตตดิด้วย  Epoxy  ให้คิดเป็นชุดหรือตามหน่วยท่ีแสดงในบัญชีแสดงปรมิาณวสัด ุ
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หมวดที ่8 

งานดินและงานถนน 

 

1  งานดินทั่วไปในโครงการ 
ได้แก่ งานดินขดุ (Cut) งานดินถม (Fill) งานปรับเกลีย่ (Levelling) และงานลอกหน้าดิน (Stripping) ในกรณีที่

จะต้องดำเนินการงานดินก่อนจึงจะสามารถดำเนินงานอ่ืนต่อไปได้นัน้ ผู้รับจ้างจะต้องขุด ถม ปรับ เกลี่ย และลอกหน้าดิน ให้
ถูกต้องตามระดับที่กำหนดในแบบก่อสร้าง จะมีความคลาดเคลื่อนได้ไมเ่กิน 0.5 ซม. และค่าระดับเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่าท่ีระบุใน
แบบ ดินเดมิจากระดับท่ีถางวัชพืชและรากพืชออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 20 ซม. จะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 95% 

Standard Proctor Density สำหรับบรเิวณที่รบัน้ำหนักมาก และจะต้องไม่น้อยกว่า 80% สำหรบับริเวณทีร่ับน้ำหนักน้อย 
เช่น บริเวณสนาม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากรายละเอยีดในข้อกำหนดของแต่ละงาน การลอกหน้าดินจะต้องลอกออกไม่น้อยกว่า 20 

ซม. หรือจนหมดรากพืช ในกรณที่มีดินอ่อนมาก (Soft Spot) จะต้องทำการแก้ไข โดยขุดลอกและถมแทนด้วยวัสดุทีเ่หมาะสม
และบดอดัแน่น 

2  งานดินสำหรับการก่อสร้างฐานราก 

 (1) การขุดดินเพื่อการก่อสร้างฐานราก    ให้ขุดกว้างกว่าขนาดของตัวฐานรากด้วยขนาดที่เหมาะสม  เพื่อการ
วางแบบและถอดแบบได้โดยสะดวก 

 (2) เมื่อขุดดินถึงระดับตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างแล้ว ให้แจ้งวิศวกรควบคุมการก่อสรา้งทราบ เพื่อ
ตรวจสอบ Soil Bearing Capacity สำหรับกรณีฐานรากแผ่ตามที่กำหนดในแบบฐานราก และเพื่อตรวจสอบความเรยีบร้อย
ของระดับและตำแหน่งหัวเสาเขม็ ฯลฯ สำหรับฐานรากชนิดมเีสาเขม็รองรับ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผูร้บัจ้าง 
 (3) ก่อนท่ีจะติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตและเหล็กเสรมิให้กระทุ้งอัดดินใหแ้น่นและเทคอนกรตีหยาบทับดิน
เสียก่อน 

 (4) ในกรณีฐานแผเ่มื่อขุดดินถึงระดับที่กำหนดในแบบแล้ว หากพบว่าดินก้นหลุมมีลักษณะไม่ปลอดภัยที่จะใช้
เป็นฐานรากได้ ให้ผูร้ับจ้างปฏิบตัติามที่วิศวกรควบคมุการก่อสร้างแนะนำโดยเคร่งครัด และถือว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ไดร้วมอยู่
ในสัญญาแล้ว 

  (5) ในกรณีที่ผูร้ับจ้างขุดดินลึกกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามที่วิศวกรควบคมุการก่อสร้างสั่ง
การ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเตมิทั้งสิ้น 

 (6) ให้ทำความสะอาดและระบายน้ำออกจากแบบฐานรากก่อนทำการเทคอนกรีต และเมื่อถอดแบบหลอ่ออก
แล้ว ให้ถมดินกลบทันที 

3  งานป้องกันและกำจัดปลวกและมดในดิน 

ก่อนท่ีผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้าง คาน และพื้นระดับชั้นล่างของอาคารใด ๆ ก็ตาม ผูร้ับจ้างจะทำการป้องกันและ
กำจัดปลวกและมด ในดินที่บริเวณเขตก่อสร้าง ซึ่งระบไุว้ในแบบก่อสร้างเสียก่อนกรรมวิธี และชนิดของสารเคมีที่จะใช้งานนี้
จะต้องไดร้ับการอนุมัติจากวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างก่อน จึงจะดำเนินการได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการนี้ผูร้ับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
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4  งานถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องวางแนว ระดับ และทิศทางของถนน รวมทั้งการระบายน้ำของถนนและท่อลอดถนนให้ถูกต้องตามที่
กำหนดในแบบก่อสร้าง และจะตอ้งเป็นผู้ขจัดสิ่งกดีขวางต่าง ๆ จนสามารถดำเนินการได้โดยเรยีบรอ้ยสมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างเอง ข้อกำหนดนี้กำหนดลักษณะงานโดยทั่ว ๆ ไป  และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการขยายความต้องการและเป็นการเสริม
รูปแบบก่อสรา้ง (Construction Drawing) ในกรณีที่ข้อกำหนดนี้ขัดแย้งกับรูปแบบก่อสร้าง ให้ยึดถือรูปแบบก่อสรา้งเป็นหลัก 

 4.1  งานถางพื้นที่และขุดตอ 

 ในกรณีที่เป็นถนนใหม่ ไม่ทับถนนท่ีมีอยู่เดิม พื้นที่ท่ีจะก่อสร้างคันทางขึ้นมา ต้องถางวัชพืช เช่น หญ้าออกให้หมด 
เมื่อได้ทำการถางวัชพืชออกหมดตลอดความกว้างของคันทางแล้วจึงทำการบดอัดดินเดมิจากระดับท่ีได้ถางวัชพืชออกไปแล้วลง
ไปอย่างน้อย 20 ซม. ให้ไดค้วามแน่นอย่างน้อย 95% ของความแน่นสูงสุด ซึ่งได้จากการทดลองโดยวิธีการทดสอบ AASHTO 

T 99 และจะต้องปรับความชื้นของดินให้ใกล้เคียงกับความช้ืนของดนิท่ีให้ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content)   

 ในกรณีที่ถนนท่ีจะก่อสร้างใหม่ทับถนนเดิมที่มีอยู่ก่อน ถ้าคันทางของถนนท่ีมีอยู่ก่อนแคบไม่พอเพียงกับความกว้าง
ของคันทางของถนนที่จะก่อสร้างใหม่ จะต้องทำการ Benching  ถนนเดิมตามที่แสดงในรูปตดัถนน ในรูปแบบก่อสร้าง 
(Construction Profile Grade) ของถนนท่ีจะก่อสร้างใหม่ ถ้าถนนท่ีจะก่อสร้างใหมม่ีระดับสูงกว่าหลังถนนเดิมน้อยกว่า 1 

เมตร ผิวถนนเดิมลึกอย่างน้อย 15 ซม. จะต้องคราดขึ้นมา และบดอดัใหม่ ให้ได้ความแน่นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมทั้ง
ต้องปรับความชื้นของวัสดุนั้นด้วย  

 4.2  งานถนน ค.ส.ล.  

4.2.1  คอนกรีต 

 สำหรับคอนกรีตที่ใช้เทถนน ค.ส.ล.  ให้ดูข้อกำหนดอัตราส่วนผสม,    ค่าความแข็งแรงของคอนกรีต (Strength of 

Concrete) หรือรายละเอียดอื่น ๆ ในรายการมาตรฐานทางวิศวกรรมโครงสร้างเรื่องงานคอนกรีต 

4.2.2  ความข้นเหลวของคอนกรีต 

 การทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีตให้กระทำไดโ้ดยวิธี Slump Test ตามมาตรฐาน ASTM C 148 โดยมีเกณฑ์
การยุบตัวไม่เกิน 7.5 ซม. 

4.2.3  การเสริมเหล็กของถนน ค.ส.ล. 

 (ก) เหล็กเสรมิตะแกรง และ Dowel Bar  ให้ใช้เหล็กเสรมิกลม (Round Bar) ตาม มอก. 20-2527 ช้ัน
คุณภาพ SR-24  สำหรับ Tie Bar ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ตาม มอก. 24-2527 ช้ันคุณภาพ SD-40 

 (ข) การผูกแผงเหล็กตะแกรง จะต้องผูกให้แน่นหนาและปลายทัง้สองข้างของเหล็กจะต้องห่างจากขอบ
คอนกรีตหรือรอยต่อไม่เกิน 5 ซม. เหล็กเดือยระหวา่งแผ่น Dowel Bar หรือ Tie Bar จะต้องยดึให้มั่นคงมิให้เคลื่อนที่ได้
ในขณะเทคอนกรตีระดับต่าง ๆ จะต้องถูกต้องตามที่กำหนดในแบบ ถ้าหากว่าในแบบระบุให้หาวัสดุที่ป้องกันมิให้คอนกรีตจับ
ผิวเหล็กก็ต้องใช้อย่างดีและบางท่ีสุด 

 (ค) เหล็กเสรมิของถนน ค.ส.ล. อนุญาตให้ใช้ Electrical Cross-Welded Steel Wire Mesh แทนเหลก็เสรมิ
ขนาดต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบได้ และต้องส่งรายละเอียดให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาเหน็ชอบเสียก่อน     

4.2.4  แบบหล่อถนนคอนกรีต 

 ก่อนทำการเทคอนกรีตจะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบล่วงหน้าเพื่อตรวจแบบเหล็กเสรมิและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเท
คอนกรีตให้เรยีบร้อยเสียก่อน การวางตระแกรงให้ใช้ลูกปูนหรือง่ามเหล็กรองเอาไว้ให้ได้ระดับตามแบบ แล้วจึงเทคอนกรีตทับ
ลงไป โดยจะต้องใช้เครื่องมือสั่นสะเทือน (Vibrator) ในการเทคอนกรีตนี้ด้วย ระหว่างการเทจะต้องระวังให้ตระแกรงเหล็กอยู่
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ในระดับตลอดเวลา หรือผู้รับจ้างอาจจะทำการเทคอนกรีตเป็นสองช้ันก็ได้ โดยในช้ันแรกเทคอนกรีตพร้อมท้ังการเกลีย่กระทุ้ง
ด้วยเครื่องมือกล ซึ่งเครื่องมือสั่นสะเทือนจังหวะไม่น้อยกว่า 3,000 ครั้ง/นาที เกลี่ยจนไดร้ะดับตามกำหนด วางเหล็กเสรมิแล้ว
ยกเหล็กเสริมวางให้ไดต้ำแหน่งตามแบบ แล้วเทคอนกรตีทับทันทีเพื่อไม่ให้คอนกรตีแยกตัว พร้อมทั้งเกลี่ยกระทุ้งและแต่ง
ผิวหน้าจนได้ระดับกำหนด เมื่อได้ระดับตามกำหนดแล้วจะต้องแตง่หน้าเรียบอีกครั้ง เพื่อปาดเอาปูนท่ีติดหน้าคอนกรตีออก 
และลบรอยคลื่นท่ีเกิดจากการเทคอนกรีตด้วย 

 การเทคอนกรีตแต่ละแผง จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะแข็งตัวขั้นต้น (Initial Setting Time) 

4.2.5  การแต่งผิวหน้าของถนนคอนกรีต 

 ระหว่างที่ผิวหน้าของคอนกรตีเริม่แข็งตัว (Non-Plastic) ควรจะใช้ผ้ากระสอบเปยีกช้ินและสะอาด แต่งผิวหน้าโดย
วิธีลากผ่านผิวหน้าน้ัน ผ้ากระสอบที่ใช้อาจจะยาวตั้งแต่ 1-3 เมตร แต่ควรยาวกว่าความกว้างของผวิหน้า 0.60 เมตร วิธีการ
แต่งผิวหน้าคอนกรตีนี้ อาจจะใช้วธิีการอื่นก็ได้แต่ผิวหน้าต้องให้เป็น Fine Granular หรือ Sandy Texture และปราศจาก
ร่องรอยที่ไมต่้องการ 

4.2.6  การบ่มคอนกรีต 

 คอนกรีตเมื่อไดร้ับการแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว 24 ช่ัวโมง จะต้องได้รับการบ่มเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วัน ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 (ก) ใช้ดินเหนียวกั้นเป็นขอบโดยรอบ แล้วใช้น้ำแช่ขังไว้เต็มผิวหนา้คอนกรีต 

 (ข) ใช้กระสอบคลมุตลอดผิวหนา้คอนกรีต แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา 
 (ค) ใช้ทรายเทคลุมผิวหน้าคอนกรตี แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา 
 (ง) ใช้น้ำยาเคมีบ่ม 

4.2.7  การถอดแบบ   
 การเทคอนกรีตถนน ค.ส.ล. จะถอดแบบได้กต็่อเมื่อเทคอนกรีตเสรจ็เรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง และจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรเสยีก่อน 

4.2.8  รอยต่อ  
 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างรอยต่อให้ไดรู้ปลักษณะตามแบบ และการเสรมิเหล็ก Dowel Bar และ Tie Bar ให้
ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง  Joint Filler จะต้องได้คุณสมบตัิเป็นไปตาม ASTM Specification D 1751 หรือ D 1752  การยา
แนวรอยต่อต่าง ๆ ต้องทำด้วยความประณีตโดยจะต้องดำเนินการให้ได้ดังนี ้
 (ก) รอยต่อจะต้องทำให้แห้งสนิท  ไมม่ีน้ำหรือความชื้นเหลืออยู่ในร่องคอนกรีต ทำความสะอาดร่องไม่ใหม้ีฝุ่น
ละอองหรือเศษวัสดุอื่น ๆ เช่น เศษคอนกรีต เศษไม้ ฯลฯ เหลืออยู่  
 (ข) ก่อนทำการยาแนวรอยต่อให้ทาน้ำยาประสาน (Primer) รองพื้นทัว่บริเวณร่อง ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 2 

ช่ัวโมง วัสดุที่ใช้ให้สอดคล้องกับวัสดุหยอดรอยต่อท่ีใช้ยาแนว 

 (ค) เมื่อน้ำยาประสานแห้งแล้ว ให้ใช้วัสดุหยอดรอยต่อ (Joint Sealing Compound) ที่ผลิตเทยีบเท่า
มาตรฐาน BS 2499:1954 หรือ  ASTM D 1190  

 (ง) อุณหภูมิของวัสดุที่เทรอยต่อต้องอยู่ระหว่าง 300 ถึง 375 ฟาเรนไฮนท์  หรือตามวิธีการใช้วัสดุนั้น 

4.2.9  มาตรฐานการทดสอบ 

 ได้รวบรวมมาตรฐานวิธีการทดสอบที่ได้กล่าวถึงในข้อกำหนดสำหรบัวัสดุสร้างทางและวิธีการก่อสรา้งมาไว้ในท่ี
เดียวกันดังนี ้
 1.  AASHTO T 99     :  Moisture-Density Relations of Soils using a 5.5-lbs. (2.5 kg) Hammer   
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 2.  AASHTO T 180    :   Moisture-Density Relations of Soils using a 10-lbs. (4.54 kg) Hammer 

 3.  AASHTO T 193    :   The California Bearing Ratio 

 4.  AASHTO T 96     :   Resistance to Abrasion of Coars e Aggregate by Use of the Los Angeles 

Machine 

 5.  AASHTO T 104    :   Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulphate or Magnesium 

Sulphate 

 6.  AASHTO T 182    :   Coating and Stripping of Bitumen-Aggregate Mixture  

 7.  ASTM SPECIFICATION D 1751, D 1752 

 8.  ASTM D 1190 

 4.3  ทางเท้า 

 เมื่อผู้รบัจ้างได้ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อพัก ค.ส.ล. เสรจ็เรียบร้อยแล้วให้ถมดินต่อจากทีไ่ด้ทำการถมดิน
ท่อระบายน้ำ ดินที่ใช้ถมจะต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทำคันทาง (Subgrade) หรือทรายบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 90% 

Standard Proctor Density การปูกระเบื้องทางเท้าต้องรองพื้นด้วยทรายอัดแน่นใหไ้ด้ความหนาตามที่แสดงในแบบเสียก่อน 
แล้วจึงนำกระเบื้องมาปูได้ กระเบือ้งต้องมีมุมต่าง ๆ ได้ฉากไม่มีรอยต่อต่าง ๆ อันเกิดจากการวางแบบและหล่อไมเ่รียบร้อย 

 การปูกระเบื้องทางเท้าให้ปูตามทีแ่สดงไว้ในแบบ ระยะระหว่างขอบหรือรอยต่อประมาณ 1 ซม. แล้วยาแนวรอยต่อ
ด้วยปูนทรายให้ประณีต และเรียบร้อย หรือให้อยู่ในดลุยพินิจของวิศวกร 

 ในกรณีที่ให้ใช้ทางเท้าแบบเทในที่ จะต้องปรับระดับทรายให้ไดร้ะดับและฉดีน้ำให้ชุ่ม ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตบให้
แน่น แล้วจึงทำการเทคอนกรตีให้ได้ความหนาตามที่แสดงในแบบ คุณสมบัติของคอนกรีตให้ใช้ตามข้อกำหนดงานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 4.4  ทรายรองพื้น 

 ในกรณีที่ผิวทางเป็นคอนกรีต เมื่อได้ทำการปรับระดับช้ันรองพื้นทาง และได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้ว ผู้รับจ้างจึง
ทำการลงช้ันทรายพื้นต่อไปได้ ทรายที่จะใช้จะต้องเป็นทรายหยาบ ซึ่งผ่านตะแกรง No. 100 ได้ไม่เกิน 10%  ทรายรองพื้น
จะต้องทำการบดอดัโดยการฉดีน้ำหรือใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมตบใหแ้น่น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของตัวแทนผู้ว่าจ้าง ค่าระดับ
จะต้องมีความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกิน 1.5 ซม. 

5  งานระบบระบายน้ำ 
งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ (Drainage System)  ประกอบด้วย  งานรางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ บอ่พัก และงาน

ประกอบอ่ืน ๆ ตามทีร่ะบไุว้ในแบบ  

 5.1  คุณภาพและคณุสมบัติของวสัดุที่ใช้ในงาน 

 คุณภาพโดยทั่วไปจะต้องเป็นวสัดทุี่ไม่มีตำหนิใด ๆ และมีคณุภาพ คุณสมบัติ มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก., JIS., BS., ASTM., หรือ ISO แล้วแต่กรณ ี

 งานคอนกรีตเสริมเหล็กของบ่อพักและรางระบายนำ้    ให้ยึดถือตามแบบและข้อกำหนดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 งานท่อระบายนำ้ ให้ใช้ท่อระบายน้ำตาม มอก. 224-2520 

 งานฝาบ่อพัก ให้ยึดถือตามแบบและข้อกำหนดงานเหล็กและข้อกำหนดงานคอนกรีตเสรมิเหล็ก  



 

   

จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิสถาปตัย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนกังาน กสทช. ภาค 4 จ.สงขลา        งานวิศวกรรมโครงสร้าง
  

งานดินและงานถนน 5/5   หมวดที่ 8 

 

 

 5.2  การทำความสะอาดรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก   
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการอุดตันของรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก  ถ้ามีการอุดตนัให้ทำการแก้ไข 
และทำความสะอาด ให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก ทั้งนี้อยู่ในความเห็นชอบของวิศวกร 

 

 

------------------------------ 
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